Conirat de concession de service public pour la gestion et
I'exploitation du port du Cap d'Agde, du port d'Ambonne et
du Centre Nautique de la Ville d'Agde



Entre

La Commune d'Agde, représentée par Monsieur Gilles d'Ettore, Maire, agissant en vertu
d’'une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 2021,

Ci-aprés dénommée la Collectivité concédante ou le Concédant ou la Commune

D'une part,

Et

La Société de développement économique d’'Agde et du littoral, au capital de 228 750
Euros, dont le siége social est situé 21 cours des gentilshommes 34300 Agde, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Beziers sous le numéro 378 317614, représentée par
M. Sstéphane Hugonnet, président, en vertu de la délibération du Conseil d'administration, en

date du 9 octobre 2020,

Ci-aprés dénommée le Concessionnaire

D'avtre part,

Ci-aprés dénommeées ensemble les Parties.



SOMMAIRE

PARTIE | : CLAUSES GENERALES ...cicceunninscssiinesecinnssnssnnssnsisnsssniisnssssnienssnsisnssrssssnsssnnssnssnnnsnnssennnnns 6
Article 1 — Reglementation appliCADIE ..........vviviiiiiiiniii i iriea s erase e saaessssr e s s b e s srre s esssnes 6
Article 2 — Documentation COMTACTUEIIE ...uuuniiiieiiiriiiie s e es i sssise s e ssrs s s abnns e b s s aba s 6
Article 3 - Objet du CONIIat e CONCESSION ....cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiierseriresiiesressnsessasessatersnssssssssserensssens 7
Article 4—Périmeétre et biens de Ia CONCESSION ......iiiviiiiiciii it e s e v s e b s 8
Article 5 — Entrée en vigueur et dUr€e du CONTOT ... ciiiviieririsrerinsrrerensssesinnseseransssssnnserersnress s 8
Arficle 6 — MISSIONS AU CONCESSIONNGINE 1.vvuuuuiiernirnrinniannrenninnbeinssersessinsssernseresrerrsresieesienniinsieisine 9
Article 7 - MISSIONS AU CONCEAANT 11 uvuuiruiiiiiiiiriienseasii it s s et ekt s esesesnnnssnessssssssans 10

Article 8 - Obligation de reprise des engagements et des contrats de travail conclus antérieurement

A 'entree en VIQUEUT AU CONTIAL ....uuuuiiiiiiiiiiiiies e eeseeein et ie e seeessseasre s s e e e s sraanirrsseeeessann 11
PARTIE II : EXPLOITATION DU CENTRE NAUTIQUE ......cccccuseesncssssssansssssssssssssssnssnsnnssenns 12
Article 9 - Principes généraux d'eXploitQHON ... ...iuusieeii e s e ses s seresbaesenss 12
Article 10 - Nature des prestations d'eXpIORTION .......uuuier sttt e iereeseeennseesens 12
Article 11 — Gestion de '€C0IE A8 VOIIB.....uivvvviiriiiiiiiirieiniaiiiiibi b s 13
PARTIE III : EXPLOITATION DES PORTS .....ccccoteemmmmmmmmusenanmnnnnsnisssisiessssssssssnnnansanssnrses 13
Aricle 12 - Principes généraux d'exploifatiON .......c.iiiiiieiieeiiieee s st e rere s s rena s s reens 13
Article 13 - Nature des prestations d'eXpIORTIION ..., .ureurrrrrrererereersrerssrreersrer et rreesrnseesees 13
AMCIE 14 — GESTION ABS GNNEAUX 11ivviiieiiiiiiiiieieiiieeeseriresssesssestbessssisssssssssssssssssesssnstsnsssnnssenssnens 14
PARTIE IV : MESURES D'EXPLOITATION COMMUNE AUX INFRASTRUCTURES.............. 15
Arficle 15— Promotion @t QNIMATION Luu..iiirieiii i ee e s sre s e s sessesnsnnrsessessssennssreesseeens 15
Article 16 - Horaires d'OUVENUIE € ACCUEBII .. ..uuveeiiieiiiiisciessesssevisesesesssennsasseassesassansesseesssssss 15
Article 17 — MeSUrEs €NVIFONNEMENTAIES ... ..vvvereeireetiuiierinneiiisiiesiaasianssasisnsssesnssassseassssssesssesan 16
Arlicle 18 - Reéglement intérieur et consigNes A’ UtIISOHION ...vvvuus.icuissiiiiieeeieeeeeee e eveeeesessareesanan 16
AMCIE 19 - MESUTES 8 SECUME 1oiiiiiiiiiiiiieiiieeiiseisssesssssssisssessssssassssssssssssesnssssessnnanennns s nannnnnann 16
ATHCIE 20 - MESUIES ' NYTIENE .o eiiiiiiisisieiiieeitrssieesettssssbssessesestesesesssssessssessstsnseesssssnnssessesseses 17
ArtiCle 21 - MESUTES A SUIVEIIIANCE ......ieiiiiiiiiiiiiiiiiiitiisssisssessaesssesssssaasssssssssssssssassas s ssassaan 17
Article 22 - GESHON AU PEISONNE] 1...iiiiiiriiriiii ittt ettt e et a s e s s st e s e sttt s e s e seee e s eeesann 18




Arficle 23 - QuQIité d'eXPIOHGHON. ... ..ceviiiiiiiiii i s e eeee v s e e e e s erer s rr e ees 18
Article 24 — AUTOTISAHONS AAMINISTTATIVES 11vuusviinssnasssnasnnesnsessersnerrneessersserrrrrresrreseeenes 19
Aricle 25— CONMINUITE AU SEIVICE ......oiiiiiimiiiiii e iersiieiiiee s es e e e e e e abab s s s e e srssena b s ees 19
PARTIE V : ENTRETIEN-MAINTENANCE, REPARATION, RENOUVELLEMENT ......conimsairiiinnsnnsisnns w2l
Arficle 26 - Régime des fravaux d'entretien-maintenance et de réparations courantes ..........o....... 21
Arficle 27 - Régime des travaux de renouvellement et grosses réPAratioNS .....vvevrrerereeeeesereeserireres 22
Article 28 - Fonds de reNOUVEIIEMENT .....iiiiiiiiirrieerirerenisiiireeee e s s s sireeeeeessessebbaeesesses s e rbannsissees 22
PARTIE VI: MODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ...ccouneeunes 24
Article 29 - Economie générale du CONTAL ...ttt ss s s s aba b e eeae s aa b e e 24
Article 30 - TAMfICAtON AES PrESTAtIONS ..vvuuueeeiaiiiereirrinrrreresrrernmnssrsrssersesssesrsessieteeseesnessensreeens 24
Arficle 31 - Redevance d'ocCuUPAHoN AU AOMOINE . ..uuuurrerrirererireemmeenieeirsssimemaesseesssnssmmnrnss 25
Article 32 - Montant et financement des INVestissSeMENTs ........ivvviveaiirrr i ieriri i 25
Article 33 - Régime comptabIe €1 fISCAE ... .vvvrur e reiriii ittt s et e e ebn s sesnarn e 26
Article 34 - ComMPIESTENAUS ANNUEIS .....ivue i eeieesaae b sraeeee i s e rssaersssssse e sabetbnessnssensssens 27
PARTIE Vil : RESPONSABILITE-ASSURANCES-GARANTIES «.eucensansssssnsnssnsnessnnssnnssnsssssssunssnnsnnnsssssnnnss 31
Article 35 - Responsabilité AU CONCESSIONNGIIE ....uuuiivrsierrsieresirrineeiniiesreissisessssssisssisseierasin 31
ATICIE 36 - GAMANTIE «.cveis i e s e R A S S 8 S5 e e u i saldend s 32
ATHICIE 37 = ASSUTGINCES 1evuvniiiinissiiiinissiessaisserrressssrrrs s sssrnsssssssasssssrn s sssasssessnnsssesssnsnsesninsessess 33
PARTIE VIl : SANCTIONS = PENALITES ....ccrunesnnssansnnsssnnsnnssanssnnssannsnsssssnssssssnsssssasssnssnnsssnsssnssnnnnnns 36
Article 38 - PENQITES swwmamsusimmmsmis s s o s e R A A Ve R i 36
Article 39 - Exécution d'office, mesures urgentes et provisoires. . ..uecueriieciiceiiaiiieiiieiicesiesineennsinrnnn 37
PARTIE IX : EXECUTION DU CONTRAT. . .ccuuuensmmensnsnnmnssnsnnnsssssnnsssnsnsesensensanassasnnnnssnsnnnsssnnnnsssssnanaass 38
PNy (1o =IO IRV, o T ) ToTe | o o 38
Article 41 — CeSSION muiwsisinmmis i e s s s S s T s Fa B 39
PARTIE X : FIN DU CONTRALT....... ...40
AClE 42 - FQItS GENAIATEUIS ....tiiiniiiii ettt st e e a s e s s ese e an s aesnaas s saesnsnas 40
Article 43 - Résiliation pour motif d'INFErét GENEIal .........cvviiiiiiiiiiiiiiiia e i snee e 40
4/53

/



Arficle 44 — Résiliation POUT fOrCE MOJBUME ....uuuueeec i e ee s s s s s s s st e s st e e et e e et e ate s ann s annsanesans 41
Article 45 - Résiliation pour faute / AEChEANCE ......cccvuuiiiiiiciiiiiiii i tieiese e s tass s seesseesessn s 41

Article 46 - Conséquences de 1a fin de 10 CONCESSION ...ccvvuurrerereeerereeisireereseersessesisssersseeeeeesseenn 33

PARTIE XI : DISPOSITIONS DIVERSES....... R —— a7
Article 47 - INtEréts MOralOINES waimurississrivboviniivseimmais v s e T s s P b 47
AMiCle 48 - Propriété des AOCUMENTS. ......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiereee s i ssssssssssssssssesssessseessesssess 47
Article 49 - Désignation du représentant du CONCEAANT ... .....iiiiiircreirisesssirss s 47

Article 50 - Différends et litiges relatifs & I'execution du CONMTOL ......uvurriirmiiemrereerrereremssnssieinna 47

ATCIE 51 - NOTACOHONS sivsussswis siwaiwasn b s i ansamsis s s svimam s i direr s be s ves sa e it 48
Article 52 - DEIAIs ...t v e R s s S s s R T S h e e e mnane 48
Article 53 — EIeCHON A& AOMICHE ... viveiriirriessres s erassssasserssetsssessessasrssnsessesesssssessnsesssnsesnnes 48

5/53



PARTIE | : CLAUSES GENERALES

ARTICLE | — REGLEMENTATION APPLICABLE

Le Contrat est conclu et exécuté conformément & I'ensemble des normes européennes et
nationales en vigueur au jour de sa conclusion et & toutes celles qui viendraient s'y substituer
et s'qjouter.

Le Concessionnaire est réputé connditre la Iégislation applicable et est tenu de se tenir
informé des évolutions Iégislatives qui peuvent intervenir.

Le Concessionnaire se conforme, notamment, & la réglementation spécifique :

Du secteur portuaire ;

En matieére environnementale ;

En droit social et en droit du travail ;

En matiére fiscale ;

En droit de I'urbanisme, en particulier celle relative aux procédures d'autorisations et
de déclarations préalables.

Le Concessionnaire réalisera tous les travaux prévus dans le Contrat dans le respect des
Régles de I'Art et des usages professionnels.

En outre, le Concessionnaire exécutera ses missions conformément :

e A la directive 2014/23/UE du 26 féviier 2014 sur I'atiribution de conirats de

concession ;

e Aux dispositions du Code de la Commande publique pour sa partie relative aux
concessions ;

e Aux articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Tenitoriales (le
CGCT);

e Auxdispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, telles que
modifiées par I'Ordonnance n® 2017-562 du 19 avril 2017 relative & la propriété des
personnes publiques ;

e AuxarticlesR. 1411-1 et suivants du CGCT ;

A lajurisprudence européenne et administrafive francaise ;
Aux principes généraux applicables au droit des contrats administratifs.

ARTICLE 2—DOCUMENTATION CONTRACTUELLE

Le Contrat est composé des éléments suivants :

e Le Contrat de concession ;
e Ses annexes.

Les annexes ont valeur contractuelle, sauf indication contraire. Les annexes précisent et
complétent le Contrat. Elles déclinent les dispositions opérationnelles du Contrat. En cas
de contradiction entre le Contrat et ses annexes, le texte du Contrat prévaut.
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Pendant I'exécution du Contrat, le Concessionnaire et la Collectivité concédante se
concertent pour procéder & la mise & jour des annexes, celles-ci sont signées par les
Parties et complétent ou remplacent les annexes préexistantes.

Le non-respect de |'obligation qui s'impose au Concessionnaire de mettre & jour les
annexes peut étre sanctionné par I'application de pénalités telles que prévues a ' article
38 du Contrat.

ARTICLE 3 — OBJET DU CONTRAT DE CONCESSION

Le Contrat sera exécuté aux risques et périls du Concessionnaire, en application des
principes généraux du droit des concessions et de foutes les dispositions juridiques et
réglementaires en vigueur au moment de son exécution et conformément aux
engagements du Concessionnaire figurant en annexe A.

Les Parties s'engagent & exécuter le Contrat de bonne foi, en mettant en ceuvre les dispositifs
humains, matériels et techniques adaptés G la réalisation des objectifs poursuivis, dans ie
respect des conditions économiques qui ont présidé a sa passation.

En application de la réglementation en vigueur, et notamment du code de la commande
publique pour sa partie relative aux concessions et des articles L.1411-1 et suivants du CGCT
et dans les conditions déterminées par le Contrat, la Collectivité concédante confie au
Concessionnaire qui I'accepte I'exploitation & ses risques et périls des infrastructures
concédeées et la réalisation des investissements nécessaires & leur fonctionnement.

I La conception, le financement, la réalisation des investissements nécessaires
aux infrastructures exploitées

La conception, le financement, la rédlisation des investissements nécessaires au
fonctionnement des infrastructures sont & la charge du Concessionnaire. lls s'inscrivent dans
le périmétre portudaire figurant en annexe B du Confrat.

Les investissements lourds envisagés pour une mise & niveau du port, vers plus de modernité,
dés le début de la DSP, comprennent notamment :

- La modemisation des systémes de distribution des fluides (eau et électricité) avec
télérelevés et comptages individuels sur 1 318 emplacements de premiére qualité
au minimum ;

- Renouvellement & neuf des pontons les plus anciens ;

- Remplacement de pieux ;

- Réfection de deux estacades ;

- Rénovations de batiments (y compris Centre Nautique) ;

- Réfection du revétement de la zone technique ;

- FEte.

Le programme global des investisssments figure en annexe € du Confrat.
. L'exploitation des infrastructures

L'exploitation des infrastructures est & la charge du Concessionnaire :
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- Le port du Cap d'Agde et le port d'Ambonne, y compris les marinas, ci-aprés «le
Portn;

- Le Centre Nautique, situé Plage Richelieu Est, avenue du passeur Challiés, 34300
Agde, ci-aprés « le Centre Nautique ».

Cette exploitation portera sur tout le Périméire portuaire, terrestre et celui du Cenire
Nautique, figurant en annexe B du Contrat. Celui-ci assurera & sa charge les prestations
visées & I'article 6 du Contrat et détaillées en annexe du Contrat.

Le contrat de concession emporte occupation du domaine public comespondant.

ARTICLE 4 — PERIMETRE ET BIENS DE LA CONCESSION

Pour I'exécution des missions confiées au Concessionnaire telles qu'elles résultent de I'article
6 du Contrat, le Concédant met & disposition I'intégralité du Périmétre portuaire et temrestre
identifié en annexe B2.

Ilinclut le sol, les superstructures et les infrastructures (notamment les réseaux entenés) des
surfaces concédées.

Seuls les réseaux enterrés comespondant & des besoins propres & I'exploitation des ports sont
concernés par cet article.

Le Concessionnaire dispose de droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise,
conformément & I'article L. 3132-2 du code de la commande publique. En tout état de cause,
les droits réels attachés & la Concession ne pouront ni éire de nature & entraver I'exécution du
service public, ni excéder le terme normal de la Concession.

La mise & disposition des biens inifiaux est matérialisée par la signature, par les Parties, d'un
proces-verbal de mise & disposition & I'entrée en vigueur du Contrat. Il sera joint
automatiquement en annexe B3 du Contrat, sans nécessiter d’avenant.

Le Concessionnaire rédlise une mise & jour de cet inventaire & chaque nouveau bien intégré
au périmétre de la Concession. Cet inventaire mis & jour est fransmis au Concédant sur
demande et a minima en annexe & chacun des rapports annuels du Concessionnaire.

La durée de cette mise & disposition ne saurait dépasser celle du présent Contrat. Lorsque
le Contrat prendra fin du fait de I'amivée de son terme ou, avant terme, pour tout autre motfif,
la mise & disposition prendra également fin de plein droit sans qu'il soit nécessaire pour I'une
ou I'autre des parties d'accomplir une quelcongue formalité.

L'ensemble des biens et ouvrages mis & disposition du Concessionnaire par la Collectivité
concédante constituent des biens de retour conformément aux dispositions de I'article 46

du Contrat. lis restent la propriété de la Collectivité concédante et doivent faire retour &
cette derniére au terme normal ou anticipé du Confrat.

ARTICLE 5 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT

La Concession est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
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Le Concédant la notifiera au Concessionnaire en lui faisant connaitre la date & laquelle elle
aura été recue par le représentant de I'Etat la rendant exécutoire.

Le contrat de concession prendra effet & compter de la plus tardive des dates suivantes :

- réception parle concessionnaire de la lettre de notification :

- le'maqi 2021.

Sa durée est fixée & 20 ans & compter de sa date de prise d'effet.

ARTICLE 6 — MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE

I Missions générales

En vue de la rédlisation de ses missions, le Concessionnaire assure a ses risques et périls
I'exploitation des infrastructures et notamment :

o La gestion et I'exploitation des services nécessaires au fonctionnement des Ports, des
marinas et du Centre Nautique, et notamment :

Les autorisations administratives nécessaires & I'exploitation ;

Les contrdles réglementaires ;

La conduite, la surveililance des installations ;

L'encadrement et la formation du personnel ;

La gestion et la commercialisation des anneaux ;

La redlisation des bilans d'activités et de tout aufre document
permettant le contréle de la Concession ;

La gestion des droits de temasse et des teres pleins de la zone
technique ;

La gestion des marinas intégrant la gestion des contrats annuels ;

Le ramassage des ordures ménageres dans le périmeéfre de la
Concession.

o Lesinvestissements utiles et nécessaires au fonctionnement des biens et infrastructures
de la concession :

Financer et assurer la maitrise d'ouvrage des investissements ;
Procéder & toutes études opérationnelles nécessaires & leur
réalisation ;

Solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires & leur
rédlisation ;

Démolir les batiments et ouvrages existants dont la démolition est
nécessaire pour leur réalisation ;

Aménager les sols et réaliser tous les équipements concourant & leur
réalisation ;

Assurer I'ensemble des tGches de conduite et de gestion de ces
investissements.

Rédliser les opérations de gros enfretien et renouvellement, les
abonnements et assurances nécessaires ainsi que I'entretien et la
maintenance des biens.

A ce fitre, le Concessionnaire prend en charge toutes les dépenses d'exploitation et se
rémunére sur les produits d'exploitation du service.
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. Missions portant sur la prise en charge des marinas par le concessionnaire

Dans le cadre du présent contrat, le concessionnaire se voit transférer par la Ville la gestion
des contrats d'amodiations et contrats annuels d'occupation des marinas suivants :

- Pourl'ile Saint Martin, le contrat amivera & échéance le 20 juillet 2039

- Pourl'ile des Maringas, les échéances sont les suivantes :
o 7 contrats annuels

18 contrats & échéance en 2022

13 contrats G échéance en 2023

10 contrats & échéance en 2024

1 contrat & échéance en 2025

1 contrat & échéance en 2040

115 contrats & échéance en 2050

14 contrats & échéance en 2051

15 contrats & échéance en 2052

28 contrats & échéance en 2053

3 contrats & échéance en 2054

O 0 0 OO0 0 0 0 0 O0

Les contrats pluriannuels amivant & échéance & terme ou de maniére anticipée seront
obligatoirement renouvelés sous forme de contrats annuels conformément au premier
alinea de I'article R. 5314-31 du code des transports. Les contrats annuels devront respecter
la trame des contrats en cours présentés en annexe D1 au présent contrat.

Le concessionnaire aura la charge de gérer ces contrats annuels, leur conclusion, leur
renouvellement ainsi que la relation clientéle associée. Il assurera également I'entretien et la
maintenance des infrastructures, dans le respect des dispositions du présent contrat, et
notamment des conditions définies au chapitre 3.

ARTICLE 7 - MISSIONS DU CONCEDANT

La Collectivité concédante :

o Met & disposition du Concessionnaire I'intégralité du Périmétre visé & I'annexe B2 ;

e Apporte son soutien au Concessionnaire pour la bonne exécution de la Concession
dans le cadre del'exercice des prérogatives quilui sont reconnues et conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

o Définit les grandes orientations des services ainsi que les principes d' organisation,
de fonctionnement et de performance du service public ;

¢ Valide les tarifs applicables aux usagers (notamment pour la location d'anneaux
et les services connexes) sur proposition du Concessionnaire ;

e Contrdle le respect par le Concessionnaire de ses obligations contractuelles et
sanctionne ses éventuels manquements. Elle peut se faire communiquer, par ce
dernier, tous documents utiles & son contrdle ;

e Dispose d'un droit d'accés permanent & I'ensemble du Périmétre.

La Collectivité concédante exerce I'ensemble de ses pouvoirs et prérogatives dans les
conditions fixées par le Contrat et dans le cadre des régles générales applicables aux
contrats administratifs.
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ARTICLE 8 — OBLIGATION DE REPRISE DES ENGAGEMENTS ET DES CONTRATS DE TRAVAIL
CONCLUS ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT
L Reprise des engagements

A la date d'entrée en vigueur du Contrat, le Concessionnaire se substitue & la Collectivité
concédante dans I'exercice des droits et obligations de celle-ci a I'égard des personnes qui
seraient titulaires de contrats de toute nature, de marchés, de sous-traités, d'autorisations ou
de permissions d'occupation, de locations ou de tous engagements réguli€rement conclus
et toujours en vigueur a cette date.

La liste de ces engagements est annexée au Contrat.
. Reprise des contrats de travail

A la date d'entrée en vigueur du Contrat, le Concessionnaire se substitue & la Collectivité
concédante dans I'exercice des droits et obligations de cette demiére & I'égard des
personnels affectés a la gestion du Port du Cap d'Agde, du Port d'Ambonne et du Centre
Nautique.

Conformément aux dispositions de I'article L.1224-1 du Code du fravail, le Concessionnaire
s'engage & reprendre, & qudiification professionnelle égale, l'intégralité du personnel
affecté antérieurement & temps complet ou & temps partiel au fonctionnement des
infrastructures & I'exception de certains agents qui seront réintégrés au sein des effectifs de
la Commune.

Les agents se vermont proposer un contrat de travail leur garantissant des conditions de
rémunération et d'emploi au moins similaires & celles qui prévalaient précédemment. Si un
agent refuse le transfert proposé, la responsabilité de la Collectivité concédante ne pourra,
en aucun cas, étre recherchée dans le cas d'une éventuelle rupture du contrat de travail.

La liste nominative de ces personnels — et la liste des agents réintégrés au sein des effectifs
de la Commune - est transmise au Concessionnaire & la date de signature du Contrat et
sera fixée en annexe E.

Concermnant les personnels ayant le statut de fonctionnaires, ces demiers ne pouvant se voir
imposer leur fransfert dans une structure privée, ils seront reclassés dans les effectifs
communaux en cas de refus de transfert, de mise & disposition ou de détachement vers le
Concessionnaire.
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Partie II : EXPLOITATION DU CENTRE NAUTIQUE

La présente partie a pour objet de préciser les conditions d'exploitafion, par le
Concessionnaire, spécifiques au Centre Nautique. Les aufres conditions d'exploitation,
communes au Centre nautique et au Port du Cap d'Agde et au Port d'Ambonne, sont
exposées en Partie IV du présent Contrat.

La présente partie a vocation & s'appliquer, dés I'entrée en vigueur du Contrat.

A compter de I'entrée en vigueur du Contrat, le Concessionnaire est tenu d'assurer tout au
long du présent Contfrat la continuité du service public de gestion du Centre Nautique.

ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX D'EXPLOITATION

Le Concessionnaire exploite le service dont la gestion lui est déléguée a ses frais et risques et
peérils en respectant toutes les clauses, charges et obligations du présent Contrat et dans le
respect de la réglementation en vigueur applicable & ce type d’exploitation.

Il doit notamment assurer la sécurité, I'hygiene, le bon fonctionnement des installations,
la qualité de l'accueil des usagers et devra respecter les principes inhérents & la gestion
d'un service public et notamment le principe d'égalité des usagers et celui de la confinuité
du service public.

Le Concessionnaire doit systématiquement tenir le Concédant informé de tout
dysfonctionnement quil constaterait, de toute difficulté notable et Iui formuler des
propositions sur lamélioration du bon fonctionnement du service public, en fonction des
constatations qu'il réalise lors de I'exploitation quotidienne du service public.

ARTICLE 10 - NATURE DES PRESTATIONS D'EXPLOITATION

Le Concessionnaire est tenu d'assurer toutes les prestations d'exploitation du Centre
Nautfique au sein du Périmetre dont il a la responsabilité et notamment les prestations
suivantes :

e Le conirdle de I'exploitafion du Cenire Nautique et la surveillance des installations
associées ;

e L'entrefien et la maintenance des infrastructures et équipements (outillages) sur le
Périmetre ;

e Le controle qualité des services notamment par des enquétes de satisfaction auprés
des usagers ;

e Lagestion technique et commerciale du Centre Nautique ;

e La fransmission des renseignements sur le Centre avec panneaux d'offichage
correspondants ;

¢ Le fonctionnement des installations sanitaires (WC, douches...), ;

e Lalutte contre I'incendie ;

e La gestion du matériel mis & sa disposition.
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ARTICLE 11 — GESTION DE L'ECOLE DE VOILE

Le batiment de I'ancienne école de voile d'une superficie de 70 m?, son accés direct & la
plage et les 6 emplacements de stationnement & sec quiy sont attachés ne font pas partie
de la présente concession.

La Commune d'Agde s'engage Q ne pas y développer des activités de nature &
concurrencer celles du concessionnaire. La gestion et |'utilisation de ces biens demeure
I'affaire des services de la commune d'Agde, & savoir de la Direction des sports.

PARTIE III : EXPLOITATION DES PORTS

La présente partie a pour objet de préciser les conditions d'exploitation, par le
Concessionnaire, spécifiques au Port du Cap d'Agde et au Port d’Ambonne. Les autres
conditions d'exploitation, communes au Centre nautique et aux Ports, sont exposées en
Partie IV du présent Contrat.

Elle a vocation & s'appliquer, dés I'entrée en vigueur du Contrat.

A compter de I'entrée en vigueur du Contrat, le Concessionnaire est tenu d'assurer tout au
long du présent Contrat la continuité du service public de gestion des ports.

ARTICLE 12 - PRINCIPES GENERAUX D'EXPLOITATION

Le Concessionnaire exploite le service dont la gestion lui est déléguée & ses frais et risques et
périls en respectant toutes les clauses, charges et obligations du présent Contrat et dans le
respect de la réglementation en vigueur applicable & ce type d'exploitation.

Il doit notamment assurer la sécurité, I'hygiéne, le bon fonctionnement des installations,
la qualité de I'accueil des usagers et devra respecter les principes inhérents & la gestion
d'un service public et notfamment le principe d'égalité des usagers et celui de la continuité
du service public.

Le Concessionnaire doit systématiquement tenir le Concédant infoomé de tout
dysfonctionnement quil constaterait, de toute difficulté notable et lui formuler des
propositions sur lamélioration du bon fonctionnement du service public, en fonction des
constatations quiil réalise lors de I'exploitation quotidienne du service public.

ARTICLE 13 - NATURE DES PRESTATIONS D'EXPLOITATION

Le Concessionnaire est tenu d'assurer toutes les prestations d'exploitation des Ports au sein
du Périmétre portuaire dont il a la responsabilité D et notamment les prestations suivantes :

* Le contréle de I'exploitation des Ports, la surveillance des installations portuaires ;

e L'entrefien et la maintenance des infrastructures (quais et terre-plein...), batiments
et équipements (outillages) sur le Périmétre portuaire ;

e Le conftrdle qualité des services portuaires notamment par des enquétes de
satisfaction auprés des usagers des Ports ;

e La gestion et la commercidlisation des anneaux ;
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e La fransmission des renseignements sur la navigation et I'état du plan d’eau, des
informations météorologiques avec panneaux d'affichage comespondants ;

* Ladistiibution d'eau potable aux bateaux sur les postes d'amarrage ;

e Ladistribution d'énergie électrique sur les postes d'amarrage ;

e Le fonctionnement des installations sanitaires (WC, douches...) ;

e Lalutte contre I'incendie ;

¢ Larécepfion et I'enlévement des ordures ménagéres et des résidus, I'évacuation
des eaux grises et noires (station de pompage) ;

e La liaison radio appropriée avec veille dans les conditions définies par I'autorité
chargée du confrle (s'ily alieu) ;

e La mise & disposition des plaisanciers et entretien des équipements de
communication (téléphone, wifi, etc.) ;

e La gestion du matériel de sauvetage nécessaire mis & sa disposition.

Le Concessionnaire établit un fichier détaillé par client et par bateau identifié en distinguant
les plaisanciers des bateaux professionnels afin d'établir des statistiques de fréquentation des
ports.

ARTICLE 14 — GESTION DES ANNEAUX

l. Placement des bateaux sur liste d'attente

Le Concessionnaire assure le placement des bateaux en conformité avec le plan de
situation des postes d'amarrage, dans les conditions prévues par le réglement intérieur des
Ports joint en annexe D2.

Sous réserve notamment des priorités qui seraient prévues par les consignes d' ufilisation, ainsi
que des cas d'urgence dont I'appréciation appartient aux agents chargés de la police des
Ports, les ouvrages et outillages sont mis & la disposition des usagers, suivant I'ordre des
demandes déposées par eux. Toutefois, I'appréciation de I'urgence résultant des dangers
de la navigation appartient, dans ce cas, & I'autorité chargée du controle.

Les demandes sont inscrites, & cet effet, dans I'ordre & la date de leur formulation, sur des
registres tenus par les soins du Concessionnaire (liste d'attente). Ces registres peuvent étre
consultés par toute personne intéressée au bureau du Port ou ils sont conservés.

En cas de disponibilité de place, l'usager inscrit en premiére place de la liste d'attente,
appelé parle Concessionnaire, & 72 heures pour faire connditre sa décision sur la proposition
Qui lui est faite :

« Silne répond pas dans ce délai, il sera appelé lors de la prochaine disponibilité de
place corespondante & la liste d'attente sur laquelle il est inscrit. Un usager ne
donnant pas suite 3 fois de suite est inscrit, aprés avoir été informé par le
Concessionnaire, en fin de liste ;

« Sl refuse, il est soit réinscrit en fin de liste s'il en formule expressément la demande,
soit rayé de la liste d'attente.




. Location des postes d'amamrage

Le Concessionnaire se charge de la location des postes d'amarrage. La location des postes
d'amarrage fait I'objet de contrats annuels étabilis suivant un contrat type dont le modéle
est joint en annexe D1.

PARTIE IV : MESURES D'EXPLOITATION COMMUNE
AUX INFRASTRUCTURES

ARTICLE 15 - PROMOTION ET ANIMATION

Le Concessionnaire est chargé, en lien étroit avec le Concédant de promouvoir le Port du
Cap d'Agde, le Port d’Ambonne et le Cenire Nautique. Il parficipera au démarchage des
usagers potentiels.

Un plan de communication des Ports et du Centre Nautique sera établi de facon concertée
entre le Concessionnaire et le Concédant en début de contrat et sera revu chaque année
afin de pouvoir gjuster le plan de communication pour la saison suivante.

Le Concessionnaire est encouragé & proposer toute animation de nature & dynamiser les
Ports et de les faire connaitre auprés des usagers francais et intemationaux. Le
Concessionnaire prévoit notamment les animations suivantes ;

Weekend bleu

Féte de la mer

Régates intemationales

Accueil de bateaux de fradition

ARTICLE 16 - HORAIRES D'OUVERTURE ET ACCUEIL

Le Concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des Ports et du Cenire Nautique en
concertation avec le Concédant, qui ne peuvent avoir pour effet d'inferdire ou de
restreindre I'acces aux infrastructures de certaines catégories d'usagers. Le Concessionnaire
détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations portuaires de
maniére compatible avec celles des Ports.

Une fois communiqués et validés par le Concédant, ces horaires d'ouverture sont portés & la
connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.

Le Concessionnaire est chargé d'accueilir les usagers aux horaires d'ouverture de la
capitainerie et du Centre Nautique. Le Concessionnaire doit également, sur ces plages
horaires, accueiliir les personnes individuelles ou les groupes se présentant aux Ports et au
Centre Nautique, dans le cadre d'une visite organisée ou spontanément.

Le Concessionnaire donne les renseignements prafiques sur les Ports et le Centre Nautique
etleur fonctionnement. Ces renseignements peuvent également étre donnés par téléphone
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OuU par courriel.

ARTICLE 17 — MESURES ENVIRONNEMENTALES

De maniére générale, le Concessionnaire met en application toutes les mesures de nature
a améliorer la gesfion environnementale des infrastructures. Il s’engage notamment sur la
base du Plan de développement durable prévue a I'annexe DA4.

I doit organiser, sous I'égide de I'autorité chargée du conirdle, I'enlévement des ordures
ménageéres et des autres produits dont le rejet sur site est prohibé.

ARTICLE 18 - REGLEMENT INTERIEUR ET CONSIGNES D'UTILISATION

A. Réglement intérieur

Le Concessionnaire est fenu d'établir un régiement intérieur de fonctionnement des
installations qui définira les régles de fonctionnement du service. Le Concessionnaire
s'engage & établir un réglement intérieur conforme & celui figurant en annexe D2.

Le Concessionnaire peut proposer durant toute la durée du Contrat les modifications et
mises & jour nécessaires au reglement. Toute modification ultérieure des réglements doit étre
approuvée parle Concédant.

Un affichage spécial des tarifs en vigueur est effectué de maniére & étre clairement lisible
par les usagers. Les régles de sécurité et d'évacuation sont portées & la connaissance des
usagers conformément 4 la réglementation en vigueur.

B. Consignes d'utilisation

Le Concessionnaire établit les consignes d'utilisation, c'est-a-dire les conditions dans
lesquelles les usagers sont admis & utiliser les installations, en concertation avec le
Concédant.

Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au Concessionnaire tout
dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptibles d'avoir des conséquences
pour le service dont il ala charge.

Elles doivent étre portées & la connaissance des usagers et du public par voie d'affiches

apposées O proximité des ouvrages et outilages ou tous moyens complémentaires
appropriés.

ARTICLE 19 - MESURES DE SECURITE

Le Concessionnaire déclare connditre les textes, reglements et consignes de sécurité en
vigueur dans la gestion des infrastructures dont il a la charge ainsi que pour I'ensemble des
activités qu'il aura a faire fonctionner. Il s'engage aQ les respecter et & les faire respecter par
son personnel.
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Le Concessionnaire doit respecter et faire respecter les textes, reglements et consignes de
sécurité en vigueur dans le Périmétre en annexe B2 dont il a la charge, ainsi que les régles
relatives aux ERP et les normes régissant I'ensemble des activités qu'il aura & faire fonctionner
et exploiter.

Il doit également se conformer aux prescriptions imposées par les différentes instances et
notamment la commission de sécurité.

ARTICLE 20 - MESURES D'HYGIENE

Le Concessionnaire doit respecter I'ensemble des régles sanitaires applicables au type
d'exploitation dont il a la charge.

Le Concessionnaire a |'obligation d'assurer la surveillance, la prévention et la lutte contre la
pollution du plan d'eau concédé. Il est tenu de surveiller I'état sanitaire des plans d'eau
portuaires, qui doit r’épondre aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

Le Concessionnaire est tenu d'assurer I'hygiéne des infrastructures, en faisant respecter des
prescriptions aux usagers. Il est ainsi interdit

» De rejeter des déchets, des détritus, des ordures ménagéres, des décombres dans
les plans d'eau ;

* Derejeter tous liquides insalubres et notamment des hydrocarbures (gazole, mazout,
fioul, essence, huiles de vidange ou de graissage) et les eaux usées des bateaux
dansle(s) plan(s) d'eau ;

e D'entreposer sur les quais tous produits susceptibles de venir secondairement polluer
le(s) plan(s) d'eau ;

e De rejeter les produits issus des travaux d'entretien intérieurs ou extérieurs des
bateaux, en dehors de dispositifs adaptés et agréés.

Le Concessionnaire s'engage par ailleurs & obfenir ou maintenir une certification
indépendante garante de la propreté et de la qualité environnementale du site portuaire
type cerification « Ports propres», cerification «1SO 14001 », label « Pavilon bleuy, « Port
exemplaire ».

De maniére générale, le Concessionnaire met en application toutes les mesures de nature
a améliorer la gestion environnementale des infrastructures. Il doit organiser, sous I'égide de
I'autorité chargée du contréle, I'enlévement des ordures ménageéres et des autres produits
dont le rejet dans les Ports est prohibé.

Le Concessionnaire est tenu d'utiliser et faire utiliser par les usagers I'équipement
d'évacuation des eaux grises et noires mises en place sur les Ports. Le contréle de I'efficacité
de cette mesure est effectué par I'autorité chargée du contrdle. L'analyse bactériologique
des eaux prélevées dans les plans d'eau, la passe de sorfie, ou ses abords, doit
obligatoirement satisfaire aux normes en vigueur. De plus, il devra étre constaté qu'il n'existe
a la surface des eaux sortant des ports aucun déchet solide et aucune nappe
d'hydrocarbures.

ARTICLE 21 - MESURES DE SURVEILLANCE
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Le Concessionnaire est chargé de veiller & la sécurité des personnes et des biens au sein du
périmétre de la Concession et ce, dans la limite du Périmétre concédé. |l fait notamment
des rondes régulicres pour veiller & la sécurité des bateaux et des usagers. Le
Concessionnaire organise un service d'astreinte (personnel joignable 24h/24 en cas
d'urgence), dont il donne les coordonnées au Concédant. En cas d'acte de délinquance
conire les personnes et les biens, le Concessionnaire entre immédiatement en contact avec
les personnes publiques compétentes.

Le Concessionnaire est tenu d'assurer, avec les équipements mis & disposition par le
Concédant, I'éclairage du Cenire Naufique, des ouvrages et outillages et leurs abords
pendant la nuit, pour permetire la surveillance du Centre Nautique, des terre-pleins, quais et
appontements et assurer la sécurité sur ces temre-pleins et au droit des postes d’'amarrage.
La Ville est responsable de I'éclairage extérieur des parties publiques.

ARTICLE 22 - GESTION DU PERSONNEL

Le Concessionnaire recrute et affecte au fonctionnement du service le personnel, en
nombre et en qualification, qui est nécessaire pour remplir sa mission. Le personnel est
entierement rémunéré par ses soins, charges sociales et patronales comprises et autres frais
et taxes.

L'exploitation des Ports est assurée par le personnel transféré, tel que visé au Contrat, ainsi
que par les nouvelles embauches nécessaires pour exécuter le Contrat.

Une liste des personnels affectés a I'exploitation est établie par le Concessionnaire et
adressée & la Collectivité concédante, dans un délai de 1 mois & compter de I'entrée en
vigueur du Contrat. Cette liste comprend les personnels du Concessionnaire qui concourent
directement a la mise en ceuvre des activités de gestion et d'exploitation de la Concession.
Elle mentionne notamment les fonctions, quadlifications et affectations respectives de ces
personnels. Elle fait également état des personnels partiellement affectés & I'exploitation en
précisant les quotes-parts d'affectation en équivalent temps plein.

Le Concessionnaire a la possibilité de recourr & des emplois saisonniers.

Le Concessionnaire doit se conformer au Code du fravail et & la Iégisiation en vigueur,
notamment en matiére d'hygiéne et de sécurité du personnel.

Le non—respect de ces obligations est susceptible de donner lieu & I'application, par la
Collectivité concédante, des pénalités prévues a I'article 38 du Contrat.

ARTICLE 23 - QUALITE D'EXPLOITATION

Le Concessionnaire devra travailler & garantirla meilleure qualité possible de I'accueil et des
services rendus. En application du présent Contrat, la qudlité de I'accueil que devra assurer
le Concessionnaire se caractérise notamment par un savoir-étre et une qualité de contact
avec les usagers mais aussi avec la population locale. Elle se caractérise également par une
capacité a renseigner les usagers et & leur rendre service.

Le Concessionnaire s'engage d ce fitre ;

+ Surles engagements d'exploitation présentés en annexe D du Contrat ;
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+ A faire toutes les démarches en vue d'obtenir les labels suivants ou leur
équivalent en cas d'évolution ou de suppression :
o Pavillon Bleu,
o Port certifié port propre,
o Port cerlifié actif en biodiversité

ARTICLE 24 — AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Le Concessionnaire assure toutes les obligations d'ordre réglementaire. Il est responsable de
la mise en ceuvre de |'ensemble des démarches en vue de la délivrance et du maintien, par
les autorités ou services compétents, de I'ensemble des autorisations administratives,
permissions, déclarations, licences, permis, réglement d'exploitation, cerificats nécessaires
a I'exploitation des infrastructures.

N

Le Concessionnaire prend 4 sa charge les conséquences financiéres résultant des
éventuelles demandes des autorités compétentes.

En cas de retrait ou d'un recours contentieux ou administratif & I'encontre d'une ou plusieurs
autorisations  administratives, permissions, déclarations, licences, permmis, cerfificats
nécessaires & I'exploitation des infrastructures, le Concessionnaire en informe sans délai la
Collectivité concédante et lui communigue I'ensemble des piéces du ou des recours ou,
dans le cas d’un retrait, les motifs de ce retrait qui lui auront été communiqués.

Les Parties se rencontrent & la demande de la Partie la plus diligente, dans un délai maximal
de 1 mois, & compter de cette information, pour examiner ensembile les conséquences de
ce recours ouretrait sur les conditions d'exploitation du service et tenter de trouver ensemble
une solution préservant les intéréts des Parties.

ARTICLE 25 - CONTINUITE DU SERVICE

Le Concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service compris dans le Périmétre
figurant en annexe B.

Le Concessionnaire étabilit, dés I'entrée en vigueur du Contrat, dans la limite des dispositions
légales et réglementaires, un plan de fonctionnement minimum du service et en assure sa
mise en ceuvre. Ce plan de fonctionnement minimum est soumis pour approbation & la
Collectivité concédante.

Toutefois, sont considérés comme Iégitimes les cas d'intermuption des services résultant
d'un danger grave, de force majeure ou de gréve, dans les conditions définies ci-
dessous.

« Danger grave :

Lorsque le Concessionnaire juge quil y a danger ou inconvénient grave & poursuivre
l'exploitation du service compris dans le Périmeétre portuaire figurant en annexe B, il est
habilité & faire suspendre immédiatement les opérations d'exploitation.

« Force majeure :
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Constitue un cas de force majeure au sens du présent contrat toute circonstance ou fait
extérieur aux Parties, indépendant de leur volonté et qu'elles ne peuvent empécher
malgré tous leurs efforts raisonnablement possibles, et rendant impossible I'exécution du
contrat par le Titulaire.

La gréve n'est pas considérée comme un cas de force majeure. Constitue un cas de
force majeure ['épidémie de Covid-19 ainsi que la pandémie d'une maladie
contagieuse officiellement déclarée parl' OMS lorsque des mesures de sécurité sanitaires
sont prises par I'Etat ou I'autorité délégante ayant un impact direct et significatif sur
I'exécution des services.

«  Gréve:

La gréve sera considérée comme cause légitime de discontinuité du service public, & la
condition expresse que le Concessionnaire dit mis en ceuvre tous les moyens & sa
disposition, pour en empécher le déclenchement, ou, & défaut, en limiter I'impact.

Lorsque le Concessionnaire invoque la survenance d'un des événements susvisés, il le notifie
dans les plus brefs délais & la Collectivité concédante par letire recommandé avec
demande d'avis de réception. Il doit communiquer a la Collectivité concédante une note
décrivant la nature de I'événement et précisant les conséquences de cet événement sur
I'exécution du Contrat, dinsi que les mesures prises pour en atténuer les effets.

En cas de danger grave, de force majeure ou de gréve, le Concessionnaire ne sera pas
sanctionné pour I'inexécution du Contrat et ne pouna se voir appliquer les pénalités visées
a I'article 38 du Contrat.

Dans tous les cas, les Parties se rapprochent afin d'étudier les mesures susceptibles d'étre
prises pour permettre I'exécution du Contrat. Il est convenu d'un principe de partage des
conséquences financiéres a définir en fonction des circonstances de fait pour permettre
la reprise de I'exécution du Contrat.

Lorsque les effets de la force majeure, du danger grave ou de la gréve prennent fin,
I'obligation d'exécuter le Contrat s'impose & nouveau aux Parties.

Le Concessionnaire est tenu d’'assurer une astreinte décisionnelle 24H/24 et un service
technique minimal aux heures ouvrables, tous les jours de la semaine.

En cas de défaillance avérée du Concessionnaire pour maintenir la confinuité du
service, la Collectivité concédante peut prendre toutes mesures d'urgence ou
conservatoires, dans les conditions prévues & I'article 39 du Contrat.

Le Concessionngire s'engage & porter & la connaissance de la Collectivité concédante, en
temps réel et avec diligence, tout incident ou accident, qui, par sa nature ou sa portée, est
susceptible dimpacter les conditions d'exécution du service. Toute information verbale est
confirmée par un rapport ou une note écrite.

Les informations sont communiquées sur support informatique ou par transmission
électronique, & la demande de la Collectivité concédante.
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PARTIE V : ENTRETIEN-MAINTENANCE, REPARATION,
RENOUVELLEMENT

Le Concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux d’entretien-maintenance, de réparation
et de renouvellement dans les condifions suivantes :

+ les travaux d'entfretien-maintenance et de réparations courantes sont exécutés
par le Concessionnaire & ses frais, conformément au Contrat ;

* Les fravaux de renouvellement et de grosses réparations sont exécutés par le
Concessionnaire & ses frais conformément au Conftrat ;

+ Le Concessionnaire assure & ses frais le nettoyage des installations portuaires,
équipements et matériels nécessaires a I'accomplissement du service.

Les parties conviennent expressément d'exclure des dispositions du présent contrat :

» L'éclairage public ;

* Les digues de protection principales du Port du Cap d'Agde et du Port
d'Ambonne ;

» Les quais qui entourent les bassins de ces ports.

Ceux-ci demeurent en tout point & la charge du Concédant, notamment en ce qui
concerne leur entretien, réparation et renouvellement, & I'exception :

- del'entretien courant des quais quireste a la charge du Concessionnaire ;
- des investissements prévus par le Concessionnaire dans le cadre des annexes au
présent contrat.

ARTICLE 26 - REGIME DES TRAVAUX D'ENTRETIEN-MAINTENANCE ET DE REPARATIONS
COURANTES

Tous les ouvrages, équipements et matériels du Périmétre portuaire en annexe B du Contrat
sont entretenus et tenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du
Concessionnaire, et & ses frais.

Les fravaux d'entrefien-maintenance et de réparations courantes comprennent toutes les
opérations permettant d'assurer le maintien en état de fonctionnement des
installations/ouvrages jusqu'au moment ou la vétusté ou une défaillance rend nécessaire les
travaux de renouvellement ou de grosses réparations, ainsi que toutes les opérations de
nettoyage permettant de garantir une stricte hygiéne et propreté des installations et de leurs
abords.

Cette obligation concerne également les installations de signalisation maritime dans le
Périmétre portudire visé en annexe B. Le Concessionnaire en assure le fonctionnement et
I'entretien sous |'égide de la police portuaire. Le matériel spécial de signalisafion et les piéces
de rechange comespondantes nécessaires a I'entretien et au fonctionnement de ce
matériel doivent étre agréés par I'autorité chargée du contrdle.

Le Concessionnaire doit assurer, conformément & la réglementation en vigueur, les
vérifications périodiques obligatoires des équipements et installations. Le compte-rendu
étabili suite aux vérifications sera transmis au Concédant dans un délai de 3 mois. Le non-
respect de cette obligation sera sanctionné dans les conditions prévues & I'article 38.
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ARTICLE 27 - REGIME DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET GROSSES REPARATIONS

Tous les travaux de renouvellement et de grosses réparations & I'intérieur du Périmétre
portuaire visé en annexe sont & la charge du Concessionnaire.

Le Concessionnaire est tenu au renouvellement de tous les ouvrages détériorés, quelle qu'en
soit la cause. I| doit remplacer tous les équipements, installations, matériels et mobiliers
détériorés du fait d'une mauvaise utilisation. Le renouvellement comespond ainsi au
remplacement des biens arivés en fin de durée de vie technique. Ces réparations doivent
étre effectuées immédiatement, sans préjudice des recours éventuels contre les auteurs de
dégats.

Les travaux de renouvellement et grosses réparations seront effectués conformément au
plan prévisionnel de renouvellement figurant en annexe €3 du Contrat. Ce plan comprend
I'ensemble des opérations de maintenance lourde amortissable, relevant de la catégorie
des investissements, et visant & maintenir les installations dans un état de conservation
conforme aux objectifs fixés et aptes au service public portuaire auguel elles sont destinées.

Le Concessionnaire peut déroger au plan de renouvellement :

* En ne réalisant pas les opérations de renouvellement prévues, celles-ci
n’'apparaissant pas nécessaires & la bonne exploitation du service et & la
conservation du patimoine, ou

« En rédlisant des opérations de renouvellement différentes qui sont strictement
nécessaires & la bonne exploitation du service et & la conservation du
patrimoine.

Les Parties engagent un travail de revue quinquennale du plan de renouvellement qui sera,
le cas échéant, modifié par voie d'avenant.

ARTICLE 28 - FONDS DE RENQUVELLEMENT

Le Concessionnaire s'engage & disposer durant toute la durée du Contrat, des capacités
financiéres nécessaires au financement de ses obligations de renouvellement par
abondement des sommes nécessaires sur un compte « fonds de renouvellement ».

Au crédit de ces comptes figurent :

* Les dotations nécessaires au financement des opérations de renouvellement.
Celles-ci sont calculées sur la base du plan de renouvellement figurant en
annexe C3;

+ Les remboursements dont bénéficierait éventuellement le Concessionnaire ;

* Le montant des produits financiers générés par les sommmes figurant au crédit du
fonds de renouvellement.

Au débit de ces comptes figurent les dépenses effectives de renouvellement engagées par
le Concessionnaire.

Dans son rapport annuel, le Concessionnaire rend compte d la Collectivité Concédante de
la situation des comptes de fonds de renouvellement.

Au terme normal du Contrat, sile solde du fonds de renouvellement est positif, ce solde sera
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reversé au Concédant. Si le solde du Fonds de Renouvellement est négatif, le déficit sera
supporté par le Concessionnaire.
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PARTIE VI : MODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DE
LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

ARTICLE 29 - ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT

Le Concessionnaire assume |'ensemble des missions qui lui sont confiées par le Contrat, & ses
risques et périls et & ses frais.

Sa rémunération est substantiellement liée aux résultats de I'exploitation du service.

Corrélativement, le Concessionnaire bénéficie de I'autonomie de gestion du service, dans
les limites prévues au Contrat et sous le contrble de la Collectivité concédante. A cet effet,
le Concessionnaire respecte le principe de transparence dans ses relations contractuelles,
notamment financiéres, avec la Collectivité concédante.

Le contrat présente un droit d'entrée chiffré & 1800000 EUROS HT fondé sur la valeur
résiduelle des biens qui sont mis & disposition du Concessionnaire. Cette somme est versée
par le Concessionnaire au Concédant dans un délai compris entre un mois suivant la date
d’entrée en vigueur du Contrat et trois mois suivant la date de cldture des comptes du

précédent contrat de délégation de service public.

Concernant la valeur résiduelle des biens revenant & ['exploitant précédent, et & Ia
demande de I' Autorité concédante, ce versement sera opéré directement dans les mains
du précédent exploitant sur la base de la convention fripartite annexée au présent contrat.

ARTICLE 30 - TARIFICATION DES PRESTATIONS

Les charges supportées par le Concessionnaire pour la réalisation des missions objet du
Contrat sont couvertes par les produits d'exploitation du Port et notamment :

Les abonnements annuels

Les droits percus au titre de I'occupation du domaine public

Les rémunérations des services fournis au usagers du port

Les recettes nouvelles qui pourraient apparaitre avec le recours aux nouvelles formes
d'exploitation.

Ces produits seront pergus parle Concessionnaire & compter de la date d'entrée en vigueur
du Contrat.

Les tarifs & la charge des usagers pour ces prestations ainsi que leurs modalités d'évolution
annuelle et la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs sont définis & I'annexe du
Contrat.

Les tarifs sont soumis & I'avis du Conseil portuaire puis sont validés chagque année par la
Collectivité concédante, dans les conditions fixées & I'article 40 du présent contrat.

lls sont affichés & la capitainerie dés leur mise en application.
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Le compte d'exploitation prévisionnel et le trafic prévisionnel sont joints en annexe F au
Confrat.

ARTICLE 31 - REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE

Le Concessionnaire reverse annuellement une redevance a la Collectivité concédante en
contrepartie du patrimoine immobilier mis & sa disposition et & 1'avantage économique qu'il
en retire.

Le montant de la redevance annuelle est précisé ci-aprés en euros HT constants pour
chaque année d’exécution du contrat {base mois remise offre) : 700 000 EUROS

700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

Le paiement de la redevance d'occupation du domaine public sera effectué par le
Concessionnaire chaque aonnée N en quatre versements égaux, au plus fard les 31
décembre N-1, 31 mars N, 30 juin N et 30 septemibre N.

A partir de 2022, la redevance d'occupation du domaine est révisée chaque année au 1
janvier, par application d'un coefficient donné par la formule suivante :

Cn=0,15 + 0,52(S/S0) +0,33 (E/Eo)

Cn = Coefficient de révision de I'année N

S =valeur de référence (troisitme trimestre de I'année N-1) de l'indice INSEE des taux de
salaire horaire des ouvriers - Ensemble des secteurs non agricoles — Base 100 au T2 2017.
Identifiant 010562741.

So = valeur d'origine de l'indice INSEE des taux de salaire horaire des ouvriers - Ensemble
des secteurs non agricoles — Base 100 au T2 2017. Identifiant 010562741. Sa valeur au
froisieme trimestre 2020 est 105,2.

E = valeur de référence (septembre de I'année N-1) de lindice INSEE des prix & la
consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France- Ensemble - identifiant
001759970.

Eo = valeur d'origine de l'indice INSEE des prix & la consommation - base 2015 - Ensemble
des ménages - France- Ensemble. Identifiant 001759970. Sa valeur en septembre 2020
est 104,55.

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au milliéme supérieur
(soit par exemple : 1,00234 est arondi & 1,003).

'ARTICLE 32 - MONTANT ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Le montant prévisionnel des investissements portés par le concessionnaire est de 20 425 550
EUR HT présenté au sein de I'annexe C2.

Le Concessionnaire assume seul le risque de dépassement des colts de ces investissements,
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Le Concessionnaire assume a ses risques et périls le financement de ses investissements par
tous moyens (dette bancaire, Fonds Propres, etc.). Le plan de financement de ses
investissements est annexé au présent contrat (annexe C).

Quelles que soient les modalités de financement mises en ceuvre, celles-ci doivent étre
compatibles avec (i) le respect de I'affectation des biens au service public, (ii) les exigences
de la domanialité publique et {iii) les stipulations du Contrat.

AU cas ou des emprunts sont contractés, ceux-ci devront &tre complétement amortis
au terme du Contrat. A I'échéance normale ou anficipée du présent Conirat, la
Collectivité Concédante ne se substitue en aucun cas au Concessionnaire pour le
remboursement des emprunts contractés par ce-dernier.

En cas de recours au crédit-bail, le Concessionnaire doit s'assurer du respect, par le
crédit-bailleur, des exigences du service public, et notamment I'affectation des biens
au service public et la continuité du service public. A cette fin, une convention tripartite
est conclue entre |' Autorité concédante, le Concessionnaire et le crédit-bailleur, dans
laquelle est produit un engagement du crédit-bailleur & |'égard de I'Autorité
concédante, garantissant le respect des exigences du service public. Le sort des
contrats de crédit-bail est régi par la convention tripartite conclue entre le
Concessionnaire, I' Autorité concédante et le crédit-bailleur.

La convention fripartite intégre nécessairement une clause spéciale prévoyant pour le
credit preneur, I'obligation de lever I'option d'achat du ou des biens ainsi financés, au
plus tard six {6) mois avant le terme de la concession et cela quelles qu'en soient les
causes. Du fait de cette obligation, le Concessionnaire accepte de prendre en charge,
sous sa seule responsabilité, tout recours contentieux que I'établissement crédit-bailleur
pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester
le droit de propriété publique dont dispose I'Autorité concédante au terme de la
concession.

ARTICLE 33 - REGIME COMPTABLE ET FISCALITE

Le Concessionnaire établit les comptes du Contrat conformément aux régles du Plan
comptable général frangais et aux régles spécifiques régissant les comptes sociaux des
sociétés concessionnaires.

En particulier, i prévoit dans ses comptes autant que de besoin les dotations aux
amortissements et provisions pour renouvellement afin de satisfaire & ses obligations de gros
entretien renouvellement des biens.

Le Concessionnaire supporte, en tant que redevable, la charge de tous les impébts, taxes
ou redevances auxquels sont actuellement ou pourraient étre assujettis les activités objet
du Contrat et plus précisément I'impdt sur le revenu, la taxe de séjour, la taxe fonciére, la
taxe sur les ordures ménageéres et la taxe sur la valeur gjoutée. Il supporte tout risque de
changement de réglementation fiscale.

Il s’acquitte, en outre, de toute autre contribution directe ou indirecte, de toutes les
charges publiques, de quelque nature que ce soit et sous quelque dénomination qu'elles
puissent étre etablies, instaurées en vertu des dispositions d'ordre Iégislatif, réglementaire
ou par décision administrative prise par les autorités compétentes.




Le Concessionnaire rembourse annuellement la taxe fonciere relative au Périmétre
portuaire supportée par la Collectivité concédante. La Collectivité concédante doit justifier
de I'acquittement de cette taxe auprés du Concessionnaire qui s'engage & procéder au
remboursement dans un délai d'un mois aprés présentation du justificatif.

ARTICLE 34 - COMPTES-RENDUS ANNUELS

En application des dispositions de I'arficle L. 3131-5 du code de la commande publique, le
Concessionnaire transmet & la Collectivité concédante, chaque année, un rapport
comprenant de maniére distincte pour les Ports ainsi que pour le Centre Nautique :

e Les comptes refracant la totalité des opérations afférentes & I'exécution de la
Concession ;
e Un compte-rendu technique et financier dont :
o Un état de la situation des comptes de fonds de renouvellement ;
o Un état des opérations d'entretien-maintenance et de gros-entrefien-
renouvellement.
¢ Une analyse de la qudiité du service ;
¢ Une annexe permettant & la Collectivité concédante d'apprécier les conditions
d’exécution du service public ;
* Une annexe relative & I'inventaire des biens de la concession & jour,

Ce rapport devra étre transmis avant le 1erjuin de chaque année N+1 pour I'exercice d'une
année N considérée.

L'examen de ce rapport sera mis & I'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil
municipal qui en prendra acte conformément & 1'article L. 1411-3 du CGCT.

Le rapport annuel est établi par le Concessionnaire, selon le modéle joint en annexe G.

Le Concessionnaire fournit également avant le 1e juin de chague année N+1 & la
Collectivité concédante les données essentielles relatives & l'exécution du contrat,
conformément au Code de la commande publique et notamment ses arficles L. 3131-1 et
R.3131-1 ainsi que son annexe 15.

L'obligation de remettre & la Collectivité concédante un rapport annuel, s'applique
également au Concessionnaire :

e Pourla premiére année civile, compléte ou incompléte, d'exécution du service et

* Aprésle terme de la Concession, concernant la derniére année civile, compléte ou
incompléte, d'exécution du service.

Les Parties conviennent par ailleurs de se réunir au moins 1 fois par an avant le 30 juin pour
faire le bilan de I'activité concédée.

Le rapport tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte
les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des
méthodes retenues pour I'élaboration de chacune de ses parfies, afin de permettre la
comparaison entre I'année en cours et la précédente. Toutes les piéces justificatives des
éléments de ce rapport sont tenues par le Concessionnaire & la disposition du Concédant
dans le cadre de son droit de contréle.

27/53



Cerapport comprend :

Les données comptables suivantes

Le compte de résultat annuel de I'exploitation de la Concession rappelant les
données présentées I'année précédente au titre du Conirat. Pour I'établissement
de ce compte, I'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les
charges directes et selon des critéres internes issus de la comptabilité analytique ou
selon une clé de répartition dont les moddaiités sont précisées dans le rapport pour
les charges indirectes, notamment les charges de structure ;

Une présentation des méthodes et des éiéments de calcul économique
annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs
et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant
idenfiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et doOment
motivée ;

Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du
Contrat ;

Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires &
I'exploitation du service public concédé, comportant notamment une description
des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard
des normes environnementales et de sécurité ;

Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement
et durenouvellement des biens et immobilisations nécessaires & I'exploitation du
service public concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de
la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de
la Concession ;

Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans lannée
conformément aux obligations contractuelles ;

Un inventaire des biens désignés au Contrat comme biens de retour et de reprise
du service concédé ;

Les engagements & incidences financiéres, y compris en matiére de personnel,
liés & la Concession et nécessaires a la continuité du service public.

Compte-rendu annuel technique et financier

Le compte rendu annuel technique et financier comporte les informations utiles relatives
a I'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et
leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation. Au titre du compte rendu, le
Concessionnaire fournit au moins les indications suivantes :

» Pariie technigue :

Présentation des faits marquants de l'exercice ;

Etat d’avancement des travaux : fravaux réalisés, calendrier... ;

Présentation des travaux pour la partie du quinquennat restant & réalliser ;

Liste détaillée des fravaux d'entretien, de réparations, de renouvellement des
installations ainsi que la modernisation effectuée avec indication de leurs coots ;
Rapports des visites réglementaires des organismes de controle ;

Relevé annuel des événements (gréves, pannes, mises & disposition
exceptionnelles, interventions diverses) ayant eu un impact réel sur le
fonctionnement de I'établissement ;

Modifications éventuelles de 'organisation du service ;

Moyens mis au service de l'information de l'usager ;
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s L'évolution générale des locaux, matériels et installations mis & disposition.

Des justificatifs peuvent étre demandées par le Concédant, périodiquement et & tout
moment.

> Partie financiére :

Le compte-rendu financier comprend une analyse des dépenses et des recettes. Ce
document rappelle tes conditions économiques générales de l'exercice. Il précise en
outre :

Les comptes sociaux du Concessionnaire ;
Le rapport annuel de gestion du Concessionnaire ;

e Le détail par nature des charges de fonctionnement (personnel, entretien et
réparation) ;

¢ Le détail des coOts d'investissement et leur évolution par rapport & I'exercice
précédent (travaux, matériel, etc.) ;

¢ Le détail des charges de renouvellement et leur évolution par rapport & 'exercice
antérieur (dont l'utilisation des provisions pour renouvellement s'ily a lieu) ;

e Le tableau d'amortissement avec notamment le détail et la durée des
amortissements ;
Les frais financiers ;
Le détail des recettes de I'exploitatfion reparties suivant leur type, et leur évolu’ric\jh\
par rapport a l'exercice antérieur.

Ce rapport respecte les principes comptables dindépendance des exercices et de
permanence des meéthodes retenues pour I'élaboration de chacune de ses parties, afin
de permettre la comparaison entre I'année en cours et I'année précédente.

M. L'analyse de la qualité du service

Cette analyse comporte tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu
et les mesures proposées par le Concessionnaire pour une meilleure satisfaction des
usagers. Afin que le Concédant puisse contrdler la qualité du service proposé, le
rapport doit fournir au minimum les indications suivantes :

Le service rendu aux usagers ;

Les effectifs du service, les dipldmes et qualifications, les fonctions et le temps de
travail du personnel, y compris les vacataires ;

Les modifications éventuelles de I'organisation du service ;

Les réclamations et contentieux.

Des propositions concrétes visant a améliorer la qualité du service sur les
années suivantes avec une présentation des impacts attendus (dont :
présentation des actions, modalités et échéances de mise en place, type et
échéance des impacts).

La Collectivité concédante peut, outre le rapport annuel décrit ci-dessus, demander au
Concessionnaire de Iui fournir tout autre élément dinformation utile non prévu par les
dispositions précitées ou la réglementation dans la mesure oU ces éléments sont
disponibles.

Le Concessionnaire tient ces éléments & disposition de la Collectivité concédante qui
peut en solliciter foute communication, avec le rapport, afin d'exercer un contrdle efficient
du bon fonctionnement du service concédé. D'une maniére générale, le Concessionnaire

29/53



s'oblige & conserver, pendant toute la durée du Confrat les documents nécessaires au
contrle et présentant un intérét significatif pour la gestion du service.

La non-production des rapports annuels financiers, techniques ou quadiitatifs dans les délais
fixés au présent chapitre constitue une faute contractuelle, sanctionnée notamment par
une péndiité telle que fixée au Contrat.




_PARTIE VI : RESPONSABILITE-ASSURANCES-GARANTIES

Il est entendu entre les Parties qu'est une cause exonératoire de responsabilité du
Concessionnaire la force majeure telle que définie & I'article 25 du Contrat concernant
I'exploitation du Contrat.

. Responsabilité des ouvrages et équipements

Le Concessionnaire conserve pendant toute la durée du Contrat I'entiere
responsabilité du bon achévement, de la solidité et de I'étanchéité des constructions,
en complément des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, relatifs & la
garantie décennale.

En outre, le Concessionnaire conserve la responsabilité de la bonne tenue du gros
ceuvre et de ses aménagements. |l s'engage & contracter une assurance spécifique
pour se garantir notamment des conséquences dommageables qui pourraient Iui &tre
imputées a cet égard.

Il doit se conformer & la législation en vigueur concernant 'assurance « maiire d'ouvrage » si
la nature de la construction le nécessite.

Le Concessionnaire garantit la Collectivité concédante de toutes condamnations
éventuelles prononcées A I'encontre de cette derniére ou sommes mises & sa charge, pour
des dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers trouvant leur origine dans
I'exécution, I'inexécution ou la mauvaise exécution des missions qui lui sont confiées.

Le Concessionnaire ne peut invoquer le contenu et en particulier le plafonnement des
garanties d'assurance souscrites en application de I'article 35 du Contrat pour s'exonérer de
sa responsabilite. Il lui appartient si nécessaire d'assumer directement les conséquences
financieres des dommages relevant de sa responsabilité, si les indemnités allouées en
application de ces garanties ne sont pas suffisantes.

. Responsabilité de la gestion de I'activité

Le Concessionnaire est responsable, tant vis-a-vis de la Collectivité concédante que vis-&-
vis des tiers, des dommages occasionnés par le fonctionnement du service sur le Périmétre
portuaire et terrestre visé aI'annexe B du Contrat.

Le Concessionnaire fait ainsi son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait
de son exploitation.

Laresponsabilité de la Collectivité concédante ne pourra en aucune facon étre recherchée
& ce fitre ou al'occasion d'un litige provenant de la gestion du Concessionnaire.

Dans le cas ou la victime d'un dommage di a 'exploitation infroduirait une requéte en
responsabilité al'encontre du Concédant, il est convenu que le Concessionnaire relévera
de plein droit le Concédant en garantie.

Le Concessionnaire est seul responsable vis-a-vis des tiers, de tous accidents, dégats et
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dommages de quelque nature que ce sait. Il lui appartient de conclure les assurances qui
couwvriront ces différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type
d'exploitation.

Le Concessionnaire s'assure également de maniere & couvrir la responsabilité quil peut
encourir du fait de sa gestion du service.

Le Concessionnaire dispose de toutes possibilités de recours contre les tiers dont la
responsabilité pourrait étre engagée.

Le Concessionnaire fournit & la Collectivité concédante, dans un délai d'un mois aprés
la nofification du contrat, une garantie & premiére demande :

- D'exploitation d’'un montant de 347 900 euros correspondant & 3,5 % du chiffre
d'affaires hors taxes annuel moyen, calculé sur la base du compte d'exploitation
prévisionnel établi pour toute la durée du Contrat,

- D'investissement d'un montant de 735 000 euros correspondant & 3,5 % du montant
des investissements prévus ans le plan d'investissement prévisionnel présenté en
annexe C.

Cette garantie sera réalisée selon le modéle visé & I'annexe du Contrat.

La garantie sera renouvelée, chague année, a la date anniversaire de sa fourniture, de
maniere a étre permanente, ou quasi permanente, pendant toute la durée du Contrat.
La garantie est émise par un établissement financier agréé de premier plan.

Le Concessionnaire s'engage, en cas d'utilisation de cette garantie pour les cas visés ci-
dessus, & la reconstituer dans son intégralité, & hauteur du montant versé initiclement.
La garantie devra étre reconstituée dans un délai maximum d'un mois. La non-
reconstitution de la garantie, aprés une mise en demeure restée sans effet, pendant un
mois, ouvrira droit & la Collectivité concédante de procéder & une résiliation pour faute
dans les conditions prévues au présent Contrat.

La Collectivité concédante peut faire appel & cette garantie pour recouvrer :

e Le paiement des pénalités dues par le Concessionnaire ;

e Lles dépenses engagées par la Collectivité si, & la fin du contrat, le
Concessionnaire n'a pas remis les installations en état normal d'entretien ;

*» Le paiement de toutes les sommes restant dues par le Concessionnaire.

Le Concessionnaire constitue ou fait constituer, trois années avant le terme du Conftrat,
une garantie autonome émise par un établissement de crédit de premier rang et
substantiellement conforme au modele figurant en annexe, d'un montant
correspondant au montant alors estimé contradictoirement entre la Collectivité
concédante et le Concessionnaire des opérations nécessaires & la remise en état
desdits biens conformément.

Cette garantie devra étre maintenue jusqu'd la premiére des deux dates suivantes : (i)
I'expiration d'un délai de trois mois suivant le terme du Conftrat ou (i) la date & laquelle
I'ensemble des opérations de remise en état susvisées aura été réalisé.
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A défaut, la Collectivité concédante fait effectuer ces travaux aux frais du
Concessionnaire ou fait appel & la garantie & premiére demande prévue au présent
article.

ARTICLE 37 - ASSURANCES

Compte-tenu des responsabilités qui luiincombent, le Concessionnaire est fenu de souscrire,
auprés d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, toutes les assurances
nécessaires & la couverture des risques induits par ses missions d'exploitation du service public
concédé et d'investisseur, tant pour son compte que pour le compte de la Collectivité
concédante.

Outre la responsabilité qu'il encourt du fait des prestations effectuées et des matériels utilisés,
le Concessionnaire sera également responsable des installations propriété de la Collectivité
concédante, mis & disposition pour la gestion de I'activité concédée.

L Obligation d'assurance du concessionnaire

Le Concessionnaire a I'obligation de souscrire tant pour son compte que pour celui
de la Collectivité concédante, des polices d'assurance auprés de compagnies
notoirement solvables qui couvrent l'intégralité de ses responsabilités et notamment :

« Responsabilité civile : cette assurance a pour objet de couvrir le
Concessionnaire des conséguences pécuniaires de la responsabilité
civile, quel gu'en soit le fondement juridique, qu'il est susceptible
d'encourir vis-G-vis des tiers & raison des dommages corporels, matériels
et immatériels qui trouvent leur origine dans I'exécution de ses obligations
prévues a I'article 6 (réalisation des travaux et exploitation du Port) et & raison
des atteintes & I'environnement.

e Dommages aux biens : Le Concessionnaire assure les conséquences
pécuniaires des responsabilités qu'il est susceptible d'encourir pour les
dommages subis par les biens objet du Contrat.

Cette police garantit tous les dommages et risques assurables notamment :

» Incendie, foudre, explosions, implosions ;

= Accident maritime {collision navire contre quais ou pontons...) ;

= Choc d'un véhicule terrestre ;

=  Tempéte, gréle et neige ;

= Fumées, émanations toxiques ;

* Emeute, mouvement populaire, acte de ferorisme ou de
sabotage, attentat, acte de vandalisme ;

= Dégats des eaux, gel, fuites ;

= Bris de machines ;

= Catastrophes naturelles ;

= Vols, événements non dénommés.

Elle doit s'appliquer en plus des biens mobiliers et immobiliers, aux pertes et
frais consécufifs liés & la réduction ou & la suppression des activités du
Concessionnaire, ainsi qu'aux responsabilités civiles consécutives (ex.:
recours des voisins et des fiers, ...). Elle doit également couvrir les pertes
d'exploitation liées aux dommages. Enfin, elle doit comporter une extension
de garantie dommages aux existants.

33/53



Les garanties souscrites par le Concessionnaire ne doivent comporter
aucune limitation dans les dommages causés aux personnes.

Il doit étre prévu dans le ou les contrats d'assurance souscrit(s) par le Concessionnaire
que :

* Les compagnies d'assurances ont communication des termes spécifiques du
Confrat afin de rédiger ou modifier en conséquence leurs garanties ;

* Les compagnies d'assurances renoncent & tout recours contre le Concédant, le
cas de malveillance excepté, pour tous les dommages et dégats de quelque
nature qu'ils soient résultant des travaux de consiruction et de I'exploitation du
service.

Chaque année avant la date d'échéance du (ou des) contrat(s) d'assurances, le
Concessionnaire doit procéder & une actualisation des garanties.

i Obligations du Concessionnaire en cas de sinistre

Le Concessionnaire doit prendre toute disposition pour qu'il n'y ait pas d'interruption
dans I'exécution du service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise
en état engagés d la suite du sinistre.

En cas de sinistre affectant les ouvrages et les équipements, matériels ou mobiliers,
lindemnité versée par les compagnies est intégralement offectée & la remise en
état, sans affecter en rien I'estimation de la valeur des biens avant le sinistre.

Les travaux de remise en état doivent commencerimmédiatement aprés le sinistre, sauf en
cas de force majeure telle que définie & I'article 25 du Contrat ou dimpossibilité liée aux
conditions d'exécution des expertises.

. Justification des assurances
La compagnie d'assurance choisie par le Concessionnaire sera notoirement solvable.

Le Concessionnaire fournit avant le 30 avril de chaque année les attestations
d'assurances précisant les risques garantis ainsi que les montants des garanties. La
production de ces attestations est une condition de bonne exploitation du Contrat et une
obligation substantielle du Concessionnaire.

Le Concédant peut & tout moment exiger du Concessionnaire la justification du
paiement régulier des primes d'assurance sans que cette communication ne I'engage
en aucune fagon dans le cas ou, & l'occasion d'un sinistre de quelgue nature que ce
soif, I'étendue des garanties souscrites auprés des compagnies d'assurances se
révélerait insuffisante.

Il est expressément convenu que le Concessionnaire doit appeler I'attention de la
compagnie d'assurances sur le principe essentiel de continuité du service public.

Les attestations d'assurance font apparaitre les mentions suivantes :
* Le nom de la compagnie d'assurance ;
+ Les activités garanties ;
+ Lesrisques garantis ;
+ Les montants de chaque garantie ;
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Les montants des franchises et des plafonds des garanties ;
Les principales exclusions ;

La période de validité ;

La date de conclusion du contrat ;

La date de prise d'effet du contrat ;

Les modalités de résiliation du contrat.
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PARTIE VIII : SANCTIONS — PENALITES

ARTICLE 38 - PENALITES

L Principe des pénalités

Sauf cas de force majeure (tel que prévu a I'article 25 du Contrat), des pénalités
peuvent éfre imposées au Concessionnaire faute pour lui de remplir les obligations
mises a sa charge au terme du Contrat, sans préjudice des éventuels dommages et
intéréts envers les tiers ou la Collectivité concédante, ainsi que de l'application des mesures
coercitives de mise en régie ou de déchéance qui pourraient étre encourues.

La Collectivité concédante adresse, sauf en cas d'urgence, au Concessionnaire une
mise en demeure de respecter ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Les péndalités sont appliquées apres expiration du délai minimal précisé au tableau ci-
dessous ou d'un délai supérieur imparti par la Collectivité.

Les pénalités courent de plein droit & compter :

- soit de la constatation du manquement dans les cas expressément prévus par le
Contrat et dans le respect du contradictoire,

- soit & l'expiration du délai imparti au Concessionnaire pour répondre aux
demandes que la Collectivité concédante lui adresse.

En cas de répétition du manquement, les pénailités seront dues dés la constatation de la
défaillance. La répétition du nombre de constatations donnant lieu & pénalités pourra en
outre étre sanctionnée par le Concédant par la déchéance du Contrat, dans les
conditions prévues au Contraf.

. Pénalités encourues par le Concessionnaire

Délai aprés

Manquement Montant de la péndlité mise en
demeure
Non production ou production | 250 € /jour calendaire de retard 15 jours

incompléte de tout document dont la
fransmission est prévue au Contrat.

Non-respect des stipulations | 250 € / jour calendaire de retard 10 jours
contractuelles.
Retard dans le calendrier d'exécution | 500 € / jour calendaire de retard 10 jours

des investissements prévus au confrat
(sauf en cas de force majeure ou de
causes legitimes).

Interruption totale non autorisée du | 10000 € / jour calendaire | 5jours

service d'inferruption
Interruption partielle non autorisée du | 500 € / jour  calendaire | 10 jours
service. d'interruption
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Retard dans le renouvellement ou | 500 € / jour calendaire de retard 10 jours
I'entretien des infrastructures
Négligence dans le renouvellement | 500 €/ opérafion constatée 10 jours
ou |'entretien des infrastructures

ARTICLE 39 — EXECUTION D'OFFICE, MESURES URGENTES ET PROVISOIRES

I Mesures d'urgence

En cas de péril imminent mettant en danger la sécurité ou la sireté des personnes et
des biens ou la préservation de I'environnement, la Collectivité concédante peut
prendre les mesures d'urgence et conservatoires nécessaires, y compiris I'interruption
provisoire du fonctionnement du service. Elle en informe immédiatement le
Concessionnaire et les Parties se concertent sur les mesures ultérieures & prendre.

Ces mesures d'urgence et conservatoires sont réalisées aux frais du Concessionnaire. A
défaut de paiement par le Concessionnaire des frais comrespondants exposés par la
Collectivité concédante, celle-ci peut faire appel a la garantie autonome & premiére
demande.

n. Mise en régie provisoire

En cas de défaillance, insuffisance ou incapacité du Concessionnaire & assurer les
missions prévues au Contrat dont il a la charge, le Concédant peut procéder ou faire
procéder par un tiers, aux frais et risques du Concessionnaire, & I'exécution d'office des
travaux et prestations nécessaires pour pdlier la défaillance du Concessionnaire, aprés
mise en demeure diment notifiée et restée sans effet & I'expiration du délai fixé.

Cette mesure devra étre précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans un délai
de 3 mois.

Il n’est pas appliqué de péndlités au Concessionnaire sur les travaux et prestations faisant
I'objet de cette exécution d'office pendant la péricde d'exercice de cette exécution
d'office.

La mise en régie cesse dés que le Concessionnaire est de nouveau en mesure de remplir ses
obligations, sauf sila déchéance est prononcée.

En cas d'incapacité du Concessionnaire d'assurer & nouveau I'exploitation du service
constatée & lissue d'une période de 3 mois, le Concédant peut prononcer la déchéance
du Concessionnaire dans les conditions prévues par le Contrat,
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PARTIE IX : EXECUTION DU CONTRAT

ARTICLE 40 - MODIFICATIONS

Conformément aux arficles L. 3135-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants du code de la
commande publique et sans préjudice des autres cas de modification des contrats de
concession prévus au code de la commande publique, les conditions d'exécution du
Contrat pourront étre revues, par avenant, notamment en cas de ;

 Evolution géographique du Périmétre visé & I'annexe B ;

Modification des investfissements & la charge du Concessionnaire, pour des causes
extérieures & ce demnier ;

e Moaodification de la législation, notamment de la I€gisiation fiscale ou sociale ou de la
doctrine fiscale ou des régles applicables aux ports et aux services portuaires,
entrainant une augmentation des charges de la Concession, telles que des mises
aux normes de certains ouvrages ou équipements, la révision des accords sociaux.

e Evolution des conditions économiques et techniques d'exécution du présent
Confrat, ou événements extérieurs aux Parties, de nature & modifier
substantiellement I'économie générale dudit Contrat.

e Prolongation de la durée du contrat de concession pour un motif d'intérét général
dans la limite d'un an maximum.

Conformément & I'article L. 3135-1 du Code de la commande publique, ces modifications,
qui donnent lieu & un avenant, ne peuvent changer la nature globale du Contrat.

Afin de tenir compte de I'éventuelle évolution des conditions du Confrat, les Parties
conviennent de se rencontrer, & l'initiative de la plus diligente, en vue de discuter et metire
en ceuvre, le cas échéant, les mesures techniques et/ou financiéres permettant de préserver
I'équilibre économique du Contrat.

A défaut d'accord entre les parties sur une modification du Contrat pour tenir compte de
I'évolution des conditions d'exécution du service, I'exécution du Contrat se poursuit sans que
le Concessionnaire ne puisse en demander la résiliation.

Lorsque I'exécution du Contrat ne peut étre poursuivie sans une modification contraire aux
dispositions prévues par le code de la commande publique, le Contrat peut &tre résilié par
le Concédant, pour motif d'intérét général.

Conformément aux articles L. 3135-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants du code de la
commande publique, les conditions d'exécution du Contrat pouront également étre
réexaminées, dans les deux cas suivants :

¢ Changement des indices de révision des tarifs ou de la redevance d'occupation du
domaine public, notamment suite & la suppression des bases, des séries ou des
indices précédemment fixés au contrat. Si un seul indice remplace un indice
supprimé, ce nouvel indice s'appliquera de facto. Si plusieurs indices remplacent un
indice supprimé, le nouvel indice sera déterminé par la Collectivité concédante ;

« Evolution annuelle des tarifs, dans les conditions définies & I'arficle 30 et & I'annexe D
du Conftrat.

Dans ces 2 cas, la Collectivité concédante formalisera sa décision uniquement par I'envoi
d'un courier recommandé avec accusé de réception.
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ARTICLE 4] - CESSION

Toute cession, totale ou partielle, du Contrat par le Concessionnaire & un fiers ne peut
intervenir qu'avec accord exprés et préalable du Concédant.

S’il envisage une cession totale ou partielle du Contrat, le Concessionnaire en avertit la
Collectivité concédante par counier recommandé avec demande d'avis de réception, au
minimum frois mois avant la date prévisionnelle de la cession. Le dossier de saisine doit
comprendre, notamment, le motif du projet de cession et une présentation détailée des
qualités économiques, financiéres, techniques et professionnelles du repreneur pressenti.

La Collectivité concédante fait connaitre sa décision écrite et motivée dans un délai d'un
mois & compter de la réception de la demande écrite du Concessionnaire. Le silence de la
Collectivité concédante passé ce délai vaut refus du projet de cession du Contrat.

La cession entraine la substitution du nouveau concessionnaire dans les droits et obligations
résultant du Contrat, soit pour la totdlité en cas de cession totale, soit pour la partie du
Contrat considérée en cas de cession partielle. La cession ne donne lieu & aucune
renégociation du Contrat et fait I'objet d'un avenant au Confrat.

Toute cession intervenue sans I'accord de la Collectivité Concédante peut étre sanctionnée
par la déchéance du Concessionnaire dans les conditions prévues & I' Arficle 45.
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PARTIE X : FIN DU CONTRAT

ARTICLE 42 - FAITS GENERATEURS

Le Contrat prend fin :

o Al'expiration de la durée convenue, conformément & I'article 5 du Contrat ;

e Par décision unilatérale du Concédant pour un mofif d'intérét général,
conformément & I'article 43 du Contrat ;

e En cas de force majeure ou d'événement extérieur rendant impossible la poursuite
de I'exécution du Contrat conformément & I'article 44 du Contrat ;

e A tifre de sanction en cas de déchéance du Concessionnaire dans les cas prévus a
I'article 45 du Contrat.

ARTICLE 43 — RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

Le Concédant pourra mettre fin au Contrat avant son terme normal pour un mofif d'intérét
général. Cette décision ne pourra prendre effet qu'aprés un délai de six mois & compter de
la date de notification du courrier de résiliation, adressé par letire recommandée avec
accusé de réception au lieu du domicile du Concessionnaire.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, il sera calculé une indemnité égale & (A)-
(B)+{C)-(D)+(E) avec :

- (A): Pour chaque bien, valeur nette comptable des ouvrages, équipements,
installations et matériels, acquis ou financés par le Concessionnaire, et ayant la
qualité de bien de retour, et celle, le cas échéant de bien de reprise que le
Concédant aurait décidé de reprendre, déduction faite, éventuellement de la
valeur nette comptable des subventions percues. La valeur nette comptable
retenue est la plus faible des deux valeurs suivantes :

o valeur prévisionnelle sur la base du Pian Prévisionnel d'investissement
confractudlisé et mis & jour des avenants ;
o vdleur réelle dOment justifiée par le Concessionnaire.

- (B} : Le solde créditeur du Fonds de Renouvellement

- (C): le préjudice subi par le Concessionnaire calculé comme la moyenne des
résultats annuels nets avant impdt constatés des trois derniers exercices maximum
écoulés, multipliée par le nombre d'années restant & courir, dans la limite maximale
de deux années d'indemnisation, et plafonné & 700 000 euros.

- (D) Péndiités, droit d'entrée et redevances dues par le Concessionnaire en
application du Contrat et non payées parle Concessionnaire & la date de résiliation

- (E) Frais liés & la rupture des contrats de travail, pour les personnels spécifiquement
dédiés a l'exécution du service, sl n'y a pas de reprise ou une reprise partielle de
l'exécution du service par le Concédant ou un nouveau Concessionndire

Si cette somme est positive, elle sera versée par la Collectivité Concédante au
Concessionnaire. Si elle est négative, elle sera versée parle Concessionnaire a la Collectivité
Concédante. Elle est versée dans un délai de 6 mois & compter de la prise d'effet de Ia
résiliation.

Siles biens, de retour ou de reprise, ont été détruits ou endommagés, il est procédé & une
expertise, et il est tenu compte des indemnisations qui en découlent {remise en état,
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remplacement, etc. & verser au Concédant) pour le calcul du solde des droits &
indemnisation du Concessionnaire au titre de la Concession.

Le détail du calcul du montant de !'indemnité est fransmis pour information au
Concessionnaire au plus tard un mois & compter de la prise d'effet de la décision de
résiliation.

L'indemnité est versée au plus tard six mois & compter de la prise d’effet de la décision de

résiliation.

ARTICLE 44 — RESILIATION POUR FORCE MAJEURE

En cas de force majeure telle que définie & I'article 25 du Contrat ou d'événement extérieur
aux Parties assimilable & la force majeure, rendant impossible la poursuite de I'exécution du
Conftrat, la résiliation pour force majeure peut étre prononcée par voie conventionnelle ou
juridictionnelle.

Dans ce cas, le Concédant s'engage & verser au Concessionndire, un montant
comespondant & la valeur nette comptable des ouvrages, équipements, installations et
matériels, acquis ou financés par lui, et ayant la qudlité de biens de retour, et celle, le cas
échéant de biens de reprise que le Concédant aurait décidé de reprendre, déduction faite,
éventuellement de la valeur nette comptable des subventions percues et du solde créditeur
du fonds de renouvellement. La valeur nette comptable retenue est la plus faible des deux
valeurs suivantes :

- valeur prévisionnelle sur la base du Plan Prévisionnel d'Investissement contractualisé

et mis & jour des avenants ;
- valeur réelle dOment justifiée par le Concessionnaire.

Si les biens, de retour ou de reprise, ont été détruits ou endommagés, il est procédé & une
expertise, et il est tenu compte des indemnisations qui en découlent (remise en étfat,
remplacement, etc. & verser au Concédant) pour le calcul du solde des droits &
indemnisation du Concessionnaire au titre de la Concession.

Le détail du calcul du montant de l'indemnité est fransmis pour information au
Concessionnaire au plus tard un mois & compter de la prise d'effet de la décision de
résiliation.

L'indemnité est versée au plus tard six mois & compter de la prise d'effet de la décision de

résiliation.

ARTICLE 45 - RESILIATION POUR FAUTE / DECHEANCE

Le Concédant peut prononcer la déchéance des droits du Concessionnaire résultant du
Contrat en cas de faute du Concessionnaire d'une particuliére gravité, ou en cas de
manguement répété aux obligations qui lui incombent. La résiliation pour faute peut étre
prononcée par le Concédant notamment dans les cas suivants :

* Non—espect par le Concessionnaire de la réalisation des investissements prévus
au Confrat;




Non-espect, par le Concessionnaire, des fravaux d'entretien-maintenance et
des fravaux de renouvellement et de gros entretfien dont il a la charge en vertu
du Contrat ;

Inferuption durable et prolongée de I'exploitation résultant d'une faute du
Concessionngire ;

Non versement par le Concessionnaire, aprés mise en demeure infructueuse de
plus de trois mois, de la redevance d'occupation ;

Cession ou transfert par le Concessionnaire du Contrat sans I'accord préalable
et exprés du Concédant ;

Non-constitution et non-reconstitution de la garantie ;
Liquidation ou dissolution amiable ou judiciaire du Concessionnaire ;
Non+espect de la sécurité des usagers par le Concessionnaire ;

Non—espect, par le Concessionnaire, de la réglementation sociale, du Code du
fravail, de la Iégislation relative & la protection de I'environnement ;

Non-espect par le Concessionnaire de ses obligations en matiére d'assurance :

Négligence, incapacité, mauvaise foi du Concessionnaire compromettant
I'intérét général ;

Manquement a ses obligations financiéres ;

Mise en régie par la Collectivité concédante de plus de six mois consécutifs en
application de I'article 39 du Contrat ;

Fraude ou malversation de la part du Concessionnaire ;

Rupture flagrante d'égalité de fraitement ou de neutralité envers les usagers de
la part du Concessionnaire, non justifiée par lintérét du service public.

La déchéance sera prononcée par simple délibération du conseil municipal, sans qu'il soit
nécessaire de saisir le juge du contrat, aprés mise en demeure du Concessionnaire de se
conformer & ses obligations et restée sans effet (c'est-G-dire n'ayant pas été suivie d'un
commencement d'exécution se traduisant par la mise en ceuvre de moyens sérieux visant
a atteindre & bref délaile respect plein et entier de ses obligations) pendant un délai de trois

mois.

La déchéance prendra dlors effet @ compter du jour de sa notification par la Collectivité
concédante au Concessionndire.

Le Concessionnaire ne pourra prétendre qu'd une indemnité égale & (A)-(B)-(C)-(D) avec :

(A): Pour chaque bien, valeur nette comptable des ouvrages, équipements,
installations et matériels, acquis ou financés par le Concessionnaire, et ayant la
quaiité de biens de retour, et celle, le cas échéant de biens de reprise que le
Concédant aurqit décidé de reprendre, déduction faite, éventuellement de la
valeur nette comptable des subventions pergues. La valeur nette comptable
retenue est la plus faible des deux valeurs suivantes :
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o valeur prévisionnelle sur la base du Plan Prévisionnel d'Investissement
contractualisé et mis & jour des avenants ;
o vdleurréelle dument justifiée par le Concessionnaire.
- (B) : Le solde créditeur du Fonds de Renouvellement
= (C): le préjudice subi par le Concédant calculé comme 25% du chiffre d'affaires
prévisionnel de I'année en cours.
- (D) Péndlités, droit d'enirée et redevances dues par le Concessionndire en
application du Contrat et non payées parie Concessionnaire a la date de résiliation

Si cette somme est positive elle sera versée par la Collectivité Concédante au
Concessionnaire. Si elle est négative, elle sera versée par le Concessionnaire & la Collectivité
Concédante. Ele est versée dans un délai de six mois & compter de la prise d'effet de la
résiliation.

ARTICLE 46 - CONSEQUENCES DE LA FIN DE LA CONCESSION

Les conséquences de la fin de la Concession {& son terme normal ou anticipé) sont régies
par le présent article.

I Sort des biens de la Concession
a. Remise des biens de retour

A I'expiration de la Concession, le Concessionnaire est tenu de remettre gratuitement a la
Collectivité concédante, en bon état d’entretien, tous les biens de retour, dinsi que le
montant des provisions constituées sur ces biens.

Constituent des biens de retour les temrains, batiments, ouvrages, installations, matériels et
objets mobiliers nécessaires ou utiles & I'exploitation de la Concession, réalisés, acquis ou mis
& disposition par la Collectivité concédante ou le Concessionnaire au cours de I'exécution
de la Concession.

En contrepartie, la Collectivité concédante reprend, ou fait reprendre par I'exploitant par
elle désigné, le solde de la dette régulierement autorisée affectée G ces biens, qu'il s'agisse
des emprunts ou avances. Le sort des confrats de crédit-bail est régi par la convention
fripartite conclue entre le Concessionnaire, I' Autorité concédante et le crédit-bailleur, selon
les moddlités exposées a I'arficle .

b. Possibilité de rachat, parla Collectivité concédante, des biens de reprise

Constituent des biens de reprise les biens autres que ceux de retour, qui peuvent
éventuellement étre repris par la Collectivité concédante, ou par I'exploitant désigné par
elle, en fin de Concession, si cette demiéere estime gu'ils peuvent étre utiles a I'exploitation
de la Concession & son terme.

Ces biens appartiennent au Concessionnaire tant que la Collectivité concédante n'a pas
usé de son droit de reprise.

La Collectivité concédante, six mois avant le ferme du Contrat, dresse une liste des biens de
reprise qu'elle souhaite reprendre. Le Concessionnaire ne peut s'opposer & la décision de
reprise de la Collectivité concédante.
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c. Valeur de reprise des biens de retour et de reprise financés par le Concessionnaire

Les ouvrages, équipements, installations et matériels, ayant la qualité de biens de retour, et
celle le cas echéant de biens de reprise que le Concédant aurait décidé de reprendre, sont
repris & leur valeur nette comptable, déduction faite de la valeur nette comptable des
subventions pergues et du solde créditeur du fonds de renouvellement.

Pour chaque bien, la valeur nette comptable retenue est la plus faible des deux valeurs
suivantes :
- Vadleur prévisionnelle sur la base du Plan Prévisionnel d'Investissement contractualisé
et mis & jour des avenants ;
- Vadleur réelle dument justifiée par le Concessionnaire.

d. Sort des biens propres du Concessionnaire

Les biens propres se composent des biens non financés par des ressources de la Concession
et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif, car ni nécessaires
ni utiles & la poursuite de I'exploitation de la Concession.

L'installation de tels biens sur le domaine concédé doit étre autorisée par la Collectivité
concédante. Cette demande d'autorisation doit mentionner la nature du bien, sa valeur,
sa destination et son mode de financement.

Les biens propres du Concessionnaire peuvent, d’'un commun accord entre les Parties, éire
rachetés par la Collectivité concédante ou I'exploitant par elle désignée dés lors que ce
rachat présente un intérét pour la poursuite de I'exploitation.

L'indemnité de rachat est alors déterminée entre les Parties.

Les biens propres du Concessionnaire qui ne sont pas rachetés par le Concédant devront,
aI'expiration de la Concession, étre évacués par le Concessionnaire.

Faute pour le Concessionnaire d'effectuer le démontage ou les enlévements prévus ci-
dessus, la Collectivité concédante peut y procéder ou y faire procéder et libérer les biens
aux frais du Concessionnaire. Si la Collectivité concédante réalise elle-méme ces fravaux,
elle disposera comme elle I'entend des matériaux résultant du démontage.

Si & la date prévue d'expiration ou de résiliation de la Concession, le Concessionnaire n'a
pas démonté tout ouvrage et construction éventuellement réalisés et non repris, il devra
verser & la Collectivité concédante jusqu'da la date de libération effective, une indemnité
d'indue occupation.

e. Inventaire des biens

Dans les trois ans précédant la fin du contrat, les Parties effectueront contradictoirement un
état des lieux et un inventaire des biens de la Concession, inventaire quantitatif et qualitatif
(surla base de linventaire produit lors de I'état des lieux d'entrée). lis aréteront et estimeront,
sily alieu les travaux de remise en état & exécuter sur les ouvrages du service, qui ne sont
pas en état normal d'entretien. Le Concessionnaire sera tenu d'exécuter les travaux
correspondants avant I'expiration du Contrat. A défaut le Concédant pourra utiliser la
garaniie prévue a I'article 36 pour rédliser ces travaux.




f. Obligations du Concessionnaire lors de la remise, de la reprise ou du rachat des
biens

Lors de la reprise des installations par la Collectivité concédante, le Concessionnaire remet
& celle-ci en cing (5) exemplaires :

s Les plans et dessins des ouvrages et équipements du service concédé ;

e Tous documents nécessaires pour continuer I'exploitation et assurer
I'entretien et le renouvellement de ces ouvrages et équipements.

L. Reprise des contrats et engagements du Concessionnaire
a. Personnels affectés a I'exploitation

Au feme normal ou anficipé de la Concession, la Collectivité concédante et le
Concessionnaire se rapprochent pour examiner la situation des personnels concernés.

Au plus tard six mois avant la date d'expiration du Contrat ou sans délai & compter de la
date de notfification de la décision de résiliation ou de déchéance, le Concessionnaire
communique a la Collectivité concédante une liste nominative des personnels susceptibles
d'étre repris par elle ou par I'exploitant désigné par elle.

Cette liste mentionne la qudlification, I'ancienneté et plus généralement toute indication
concernant I'aptitude des personnels susceptibles d'étre ainsi repris.

A compter de cette communication, le Concessionnaire informe la Collectivité
concédante, dans les plus brefs délais, de toute évolution affectant cette liste.

b. Engagements du Concessionnaire

Dans tous les cas d'expiration de la concession, pour quelque motif que ce soit, & terme ou
avant terme, la Collectivité concédante est, du seul fait de cette expiration, subrogée de
plein droit dans les droits et obligations du Concessionnaire.

La Collectivité concédante devra se substituer au concessionnaire, qui n‘aura plus qualité
pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas oU sa responsabilité se
trouve engagée.

La Collectivité concédante ne se substitue cependant en aucun cas au Concessionnaire
pour les engagements financiers souscrits par ce-dermier et dépassant éventuellement le
terme normal ou anticipé du présent Contrat,

c. Réglement des comptes de la Concession

A l'expiration de la Concession et quelle qu'en soit la cause, un bilan de cldture des
comptes de la Concession est dressé par le Concessionnaire dans un délai maximum de
trois mois & compter du terme de la Concession.

Le Concessionnaire regle les amiérés de dépenses, recouvre les créances dues d la date
d'expiration de la Concession {y compris les emprunts) ; le cas échéant, sont réintégrées & la
Concession les créances sur d'autres services du Concessionnaire. Il dresse le solde de ces
opérations et rédlise tous les comptes financiers.
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d. Continuité du service en fin de Contrat

Dans le délai de frois mois précédant I'expiration du Contrat, ou tout autre délai précédant
la fin anticipée du Contrat, la Collectivité concédante a la faculté, sans qu'il en résulte un
droit & indemnité pour le Concessionnaire, de prendre toutes mesures utiles pour assurer la
continuité du service public.

De fagon générale, la Collectivité concédante peut prendre toutes mesures nécessaires
pour faciliter le passage progressif au nouveau régime d'exploitation, sauf prorogation ou
renouvellement du Contrat, dans le respect de la Iégislation en vigueur.

Dans le délai de frois mois avant I'expiration de la durée normale du Contrat, ou tout autre
délai imparti par la Collectivité concédante en cas de résiliafion anticipée du Contrat, le
Concessionnaire doit remettre & la Collectivité concédante les documents que celle-ci lui
demandera pour assurer la continuité du service public.

De méme, le Concessionnaire sera tenu, dans le cadre de la préparation de la procédure
de passation d'un nouveau contrat, de communiquer, & premiére demande de la
Collectivité concédante, tous les documents et renseignements d'ordres administratif,
technique et financier qui seront nécessaires pour assurer, dans le cadre des lois et
reglements en vigueur, I'égalité de traitement des candidats, et propres & permette de
lancer, dans les meilleures conditions de mise en concumence, une procédure de
consultation destinée & la désignation d'un nouveau Concessionnaire.

La Collectivité concédante poura notamment organiser des visites des installations, afin de
permetire & tous les candidats d'en acquérir une connaissance suffisante, dans le respect
du principe d'égalité de traitement. Dans ce cas, le Concessionnaire sera tenu d'autoriser
et faciliter I'acces & tous les ouvrages et installations du service concédé, & la date fixée par
la Collectivité concédante, moyennant un préavis minimum de cing jours francs.

La Collectivité concédante, s'efforcera de réduire, autant que possible, la géne qui pourrait
en résulter pour le Concessionnaire des mesures destinées & assurer la continuité du service
public.

Le Concessionnaire prend, en outre, toutes les mesures permettant d'assurer la continuité du
service public au-deld de I'échéance du Contrat, dans le respect des régles commerciales.

En cas de changement d'exploitant, le Concessionnaire facilite I'installation de son
successeur, en lui fournissant toutes informations nécessaires & la bonne passation entre
Concessionnaires (informations sur le personnel, les usagers, les prospects, les stocks, les
fournisseurs, les biens, les procédures d'utilisation, d'entretien, de sécurité, de surveillance...).

46/53



PARTIE XI : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 47 - INTERETS MORATOIRES

Toute somme due par le Concédant au Concessionnaire, comme toute somme due par le
Concessionnaire au Concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux
indemnités dues en cas d'expiration avant terme du Confrat, qui ne serait pas réglée &
léchéance, portera automatiquement intéréts au taux d'intérét Iégal en vigueur majoré de
deux points,

ARTICLE 48 - PROPRIETE DES DOCUMENTS

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent Contrat deviennent
la propriété du Concédant, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont
attachés.

Le Concessionnaire sengage & ne pas communiquer & des tiers autres que les représentants
de la Collectivité concédante, les documents qui pourraient lui &ire confiés au cours de sa
mission.

ARTICLE 49 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT

Pour 'exécution du présent Contrat, le Concédant désigne son Maire, avec faculté de
déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour le
représenter et notamment pour donner l'accord du Concédant sur les acquisitions, sur les
avant-projets et sur les remises d'ouvrage qui le concement. Le Concédant pourra, & tout
moment, modifier cette désignation.

ARTICLE 50 - DIFFERENDS ET LITIGES RELATIFS A L'EXECUTION DU CONTRAT

Les Parties s'engagent & tenter un reglement amiable de tout litige né de I'exécution du
présent Contrat.

En cas de différend persistant au-deld d'un délai de trois mois, les Parties désignent
conjointement un expert indépendant, qui sera chargé d'émettre un avis sur le différend.

A défaut d'accord entre les Parties sur le nom de I'expert, ce demier sera désigné par le
Président du Tribunal Administratif de Montpeliier, & la requéte de la partie la plus diligente.

Nila survenance d'un différend, nila saisine d'un expert ne sauraient en aucun cas dispenser
le Concessionnaire de ses obligations au titre du Contrat. -

A défaut d'accord amiable dans un délai de trois mois & compter de la survenance d'un
différend, qu'un expert ait été ou non désigné, tout différend relafif & I'interprétation et &
I'exécution du Contrat sera porté par la Partie la plus diligente devant le Tribunal administrati
de Montpellier.
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ARTICLE 51 - NOTIFICATIONS

A défaut de stipulations spécifiques contraires fixées dans le Contrat, toute notification entre
les Parties doit éfre faite par écrit aux représentants légaux des Parties et aux adresses
définies & I'article 53 :

e Soit par courier ordingire ou courmier électronique pour les communications
courantes ;

e Soit par leffre recommandée avec demande d'avis de réception pour les
communications auxquelles les Parties entendent conférer un caractére officiel en
raison, notamment, de leur importance pour I'exécution du Contrat.

ARTICLE 52 — DELAIS

A défaut de stipulations spécifiques contraires fixées dans le Contrat, tout délai fixé entre les
Parties commence & courir le lendemain du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de
départ & ce délai.

Lorsque ce délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire & la fin du demier
jour de la durée prévue.

Lorsque ce délai est fixé en mais, il est compté de quantiéme en quantiéme. $'il n'existe pas
de quantiéme cormrespondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire & la fin du
dernier jour de ce mois.

Lorsque le dermier jour d'un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chomeé, le
délai est prolongé jusqu'd la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 53 — ELECTION DE DOMICILE

Le Concédant fait élection de domicile & I'Hotel de Ville d'Agde, rue Alsace Loraine, 34300
Agde.

Le Concessionnaire fait élection de domicile & son siege socidall,

Toute modification du domicile d'une des Parties est communiquée par celle-ci & I'autre
partie dans les plus brefs délais.

Faita Agek,
29 AVR, 2021

Le

En deux exemplaires originaux

Pour le Concessionnaire Pour la Collectivité concédante

“ SODEAL
21, Cours des Gentilhommes
BP 180

~ ™ &% 34301 AGDE Cedex ,

—f = Té. 04 67 94 41 83 - Fax : 04 67 94 10 52
RCS Bésiers B 378317 614
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1. Contexte et enjeux

La Ville d’Agde dispose sur son territoire de deux ports de plaisance, le port principal du Cap
d’Agde et le Port dAmbonne, et d’un centre nautique, dont la gestion a été deléguée.

Les ports qu’ils soient de plaisance ou de commerce sont les portes d’entrée maritimes du
territoire. A ce titre, ils font le lien entre les mondes terrestre et maritime, et comme les entrées
de ville terrestres, ils sont le premier souvenir que retiendra un visiteur de la ville ou il se rend.
C’est donc un site dont il faut particulierement soigner I'image.

Les ports sont également des lieux de vie pour un grand nombre d’utilisateurs dont le bateau
constitue la résidence principale.

Enfin, les ports, et les équipements connexes, comme la zone technique, la zone de péche et
le centre nautique sont des pdles économiques et d’animation importants, drainant
professionnels, touristes ou habitants pour leurs activités professionnelles ou de loisirs.

2. Stratégie

Pour préserver son image attractive, dans le cadre du nouveau contrat qui sera passé en 2021
il y a lieu d’enclencher une dynamique renouvelée sur cet ensemble portuaire et de le faire
entrer dans une ére moderne (1), toujours au service de ses utilisateurs dans le respect de
son environnement (2).

(1) En effet, le développement durable est aussi pour les ports de plaisance un enjeu majeur
d’insertion dans leur contexte environnemental et urbain. La gestion future des ports et du
centre nautique doit donc s’inscrire dans cette tendance et étre exemplaire en termes
d’'impacts social et sociétal. Elle doit s’'inscrire dans un projet global qui fait sens.

(2) Cette dynamique de développement doit ainsi passer par une modernisation et une remise
a niveau compléte des équipements, de nouvelles méthodes de gestion de facon a offrir aux
utilisateurs un accueil performant et attractif.

Pour répondre a cette évolution, il est nécessaire que la gestion portuaire pour les prochaines
années, soit :

- Proactive et ambitieuse,
- En cohérence avec les projets urbains et la stratégie de développement touristique de
la ville.

Cette évolution doit se faire en direction de tous les publics :

o Petite ou grande plaisance (plaisanciers locaux ou de passages),

o Tourisme terrestre et nautique, a travers activités sur les quais mais aussi maritimes
(plongée, loisirs nautiques, bateaux a passagers, école de voile, ...),

o Pécheurs professionnels ou non,

o etc.



2. Stratégie d’'investissements et de gestion des biens

Si la précédente DSP a permis d'importants gains en termes de créations d’anneaux et que
presque toutes les opérations précédentes ont pu étre menées a bien, il reste des pistes
d’optimisation qui devront se montrer innovantes en termes :

- de localisation,

- de techniques de mises en ceuvre (sanitaires flottants),
- de respect de I'environnement

- d’acceptabilité par les riverains.

Pour accompagner la stratégie de développement, une importante campagne de travaux doit
ouvrir cette nouvelle période. Les travaux a programmer concernent :

- alafois les structures du port (quais, digues, terre-pleins)
- et ses équipements (bornes intelligentes, pontons, amarrages, etc.).

Les investissements qui seront fait dans les équipements d’accueil des plaisanciers doivent
permettre de faire passer le port dans une ere de modernité, de type « smart port », en tirant
partie de la révolution numérique pour adopter des techniques :

- de gestion intelligente et vertueuse des fluides,

- d’optimisation des disponibilités des anneaux,

- de développement des énergies renouvelables,

- d’amélioration de la performance économique et environnementale,

- de renforcement des relations et des interactions entre le port et son territoire,
- de réponse aux exigences de sécurité (vidéo-surveillance),

- etc.

Passé cette premiére période de mise a niveau du port, le délégataire aura pour mission
d’assurer un maintien tout au long de son contrat du niveau d’attractivité et de qualité en
termes d’accueil des clientéles.

Pour cela, il devra veiller a toujours garantir un niveau de performance élevé des équipements
et des infrastructures :

- par un renouvellement régulier des éléments vétustes, tenant compte des évolutions
techniques et réglementaires,

- mais également par une politique d’animation dynamique et adaptée aux attentes des
publics.

Il devra donc présenter :

- un programme validé en cohérence avec les attentes de la collectivité et régulierement
mis a jour d’entretien / maintenance / renouvellement / modernisation / optimisation
des équipements et des infrastructures

- ainsi qu’'un programme tout au long de I'année des animations prévues, par public cible
et adapté aux saisons.



3. Perspectives d’investissements et de gestion des biens

Les opérations minimales identifiées par la Ville et a porter par le délégataire sont les
suivantes :

- Opérations d’entretien et réparation annuelles sur la durée du contrat visant :
o Les platelages des pontons
o Les batiments (dont Centre Nautique) et terre-pleins
o Le couronnement des quais
o Le dragage du Port dAmbonne et du Port principal
o Les opérations usuelles concernant les ancrages, loutillage, le volet
informatique, etc.

- Opérations de rénovations, renouvellement et mises aux hormes concernant :
o Des efforts a porter sur les premiéres années puis des opérations réguliéres a
prévoir sur la durée du contrat pour :

= Les bornes, avec l'idée :

» de faire évoluer le port par secteur,

» dassurer la modernisation des systémes de distribution des
fluides (eau et électricité) avec télérelevés et comptages
individuels.

* Le remplacement des pieux, avec I'idée de grouper autant que possible
les interventions (économie des colts d’amenée du chantier), et la
possibilité d’'une protection via peinture dans l'attente.

» Les pontons, avec notamment le renouvellement a neuf des pontons les
plus anciens,

* Le renouvellement du matériel du Centre Nautique

o Des efforts a priori concentrés sur les années de démarrage du contrat, et la
nécessité de réaliser des études préalables appropriées pour :

= |a réfection des deux estacades,

= Laréfection du revétement de la zone technique.

Des investissements complémentaires peuvent étre portés par les candidats, si 'économie du
contrat le permet :

Autres investissements lourds identifiés par la Ville :

o Réfection de la digue Richelieu

o Réfection des quais avec une intervention visant a la fois les structures et les
couronnements.

- Les candidats sont libres de réaliser toute proposition complémentaire jugé utile a
I'appui de leur stratégie de développement.

En outre, le contrat devra présenter un droit d’entrée fondé sur la valeur nette comptable des
biens repris par la collectivité dans le cadre du contrat précédent, aujourd’hui estimé a 1,8 M€.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que cela représente une valeur estimée qui sera
précisée ultérieurement, notamment lors de la cloture de la présente concession.
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IMMOBILISATIONS PORTS 2019

INVENTAIRE IMMOBILISATIONS AU 31/12/2019 DSP PORT Edité le 04/06/2020 a 12h11

Immo. |Intitulé T|Taux |Date Acq | Montant HT Amor.Antérieur |Amort.Exo.HT [Total Amort. Val.Résiduelle Date Ces. |Famille

19999000/ Bien port en concession avant L 6,67|01/07/05 1270 786,46 1143 834,90 84 761,46 1228 596,36 42 190,10
Totaux compte : 22000100 1270 786,46 1143 834,90 84 761,46 1228 596,36 42 190,10

19999002 |BIEN DSP PORT AVANT L 6,67|01/07/05 50 874,54 45792,17 3393,33 49 185,50 1689,04
Totaux compte : 22001000 50 874,54 45 792,17 3393,33 49 185,50 1 689,04

19999003 |IMM DSP PORT AVANT L 6,67|01/07/05 5743 298,32 5169 542,82 383 078,00 5552 620,82 190 677,50
Totaux compte : 22005100 5743 298,32 5169 542,82 383 078,00 5552 620,82 190 677,50

01000000|AVERIA PASSAGE FIBRE OPTIQUE L 33,33|18/07/05 12 000,00 12 000,00 12 000,00

01001000| PETRISSAN AMENAG POSE DE PIEUX L 10{28/07/05 94 263,50 94 263,50 94 263,50

01002000{ METALU PONTONS FLOTTANTS IDL L 6,66)|29/07/05 325 865,00 291 493,61 21702,61 313 196,22 12 668,78

01003000{BAURES 1 COMPRESSEUR AEOLU L 20{31/07/05 1978,85 1978,85 1978,85

01005000{POLY FROID CLIM DAIKIN TY L 20|02/08/05 1620,00 1620,00 1620,00

01006000| MANUTAN 1 ARMOIRE HAUTE AVEC L 20(23/08/05 617,00 617,00 617,00

01007000|BAURES 2 COMPOSITION 2787C L 20{31/08/05 1939,48 1939,48 1939,48

01009000| petrissans sit 2 (pontons idl) L 10{01/09/05 25 075,00 25 075,00 25 075,00

01010000 metalu (flotteurs pontons idl) L 6,66]12/09/05 11 060,00 9 806,44 736,60 10 543,04 516,96

01011000|3AME (ilot st martin, idl) L 10{19/09/05 17 585,00 17 585,00 17 585,00

01012000 castel 200509056(atelier) L 10{21/09/05 30490,00 30490,00 30 490,00

01014000| petrissans sit 3 (ponton IDL) L 10{01/10/05 93 275,00 93 275,00 93 275,00

01016000 Petrissans SIT Ng4 lle Loisirs L 10]31/10/05 46 577,50 46 577,50 46 577,50

01017000{METALU 05 11 017 extension IDL L 6,66|17/11/05 17 670,00 15 454,53 1176,82 16 631,35 1038,65

01018000|PETRISSANS SIT Ng 5 03/11/05 L 10{22/11/05 5929,50 5929,50 5929,50

01019000| petrissans travaux Port ambonne L 10(28/11/05 46 331,20 46 331,20 46 331,20

01020000|{PRO ETANCHEITE L 10{30/11/05 7 494,00 7 494,00 7 494,00

01021000| metalu 05-12-001 matago L 6,66|02/12/05 63 019,00 54 937,97 4197,07 59 135,04 3 883,96

01023000|{BRANCH ELECT ILE DES LOISIRS L 20{20/12/05 3195,18 3195,18 3195,18

01024000| GRAPIN BRANCH ELECT ILE DES L 20{20/12/05 5591,51 5591,51 5591,51

01025000|ETUDES GEOTCHNIQUE P AMBONNE L 20[20/12/05 2 866,00 2 866,00 2 866,00

01026000|STCE MECONF CABLAGE L 20{20/12/05 525,00 525,00 525,00

01027000| pro etancheite fac 5429 L 10{27/12/05 9 567,62 9 567,62 9 567,62

01028000| GRAPPIN APPAREIL ELECTRICQUE L 20(31/12/05 25 346,36 25 346,36 25 346,36

01030000{MISSION COORD NORISKO SPS ILE L 10|31/12/05 595,00 595,00 595,00

01031000|PETRISSANS SIT Ng 2 PIEUS L 10{31/12/05 11 322,00 11 322,00 11322,00

01032000| TOKHEIM CREATION AIRE DE L 10|01/01/06 36 006,00 36 006,00 36 006,00

01033000{ METALU PONTON PANNE S MATAGO L 6,66|10/01/06 35 645,00 30823,62 2373,96 33 197,58 244742

01035000] PETRISSANS PIEUX PONTIN S L 10[25/01/06 19 678,80 19 678,80 19 678,80

01036000 BALAGUER DEMONTE PNEU WERTHER L 20(31/01/06 1365,00 1365,00 1 365,00

01037000] DEPAGNE 10 BORNES FLUIDDES L 10[31/01/06 8 940,00 8 940,00 8 940,00

01039000{ METALU PONTON P AMBONNE L 6,66)|08/02/06 36 220,00 31133,19 2412,25 33 545,44 2 674,56

01040000] METALU CATWAYS 10M ST MARTIN L 6,66|08/02/06 2525,00 2170,36 168,17 2338,53 186,47

01041000| METALU PONTON IDL FIN L 6,66)|08/02/06 3998,00 3436,48 266,27 3702,75 295,25

01042000 DEPAGNE 10 BORNES FLUIDES L 10]09/02/06 8 940,00 8 940,00 8 940,00

01043000|EDF 1 COMPTEUR IDL L 20{10/02/06 3430,98 3430,98 3430,98

01044000] DEPAGNE 10 BORNES FLUIDES L 10[14/02/06 8 940,00 8 940,00 8 940,00

01045000 DEPAGNE 10 BORNES FLUIDES L 10{21/02/06 8 940,00 8 940,00 8 940,00

01046000{3AME ASSISTANCE TRAVAUX IDL L 10{21/02/06 17 865,00 17 865,00 17 865,00

01047000{DEPAGNE 4 BORNES FLUIDES L 10{23/02/06 4 076,00 4 076,00 4 076,00

01048000|BAURES KIT COMPRESSEUR L 20|28/02/06 1059,00 1059,00 1 059,00

01049000| MANUTAN CAILLEBOTIS PONTON L 10|06/03/06 4977,20 4977,20 4 977,20

01050000| SANTAMARIA TONEUSE HONDA L 20(14/03/06 759,02 759,02 759,02

01051000{DEPAGNE 5 BORNES FLUIDES L 10{28/03/06 2 515,00 2 515,00 2 515,00

01053000|HITEC 8 MATS GALVA P CAMERAS L 20|31/03/06 6 400,00 6 400,00 6 400,00

01054000|STCE CABLAGE SUR AVANT PORT L 20(07/04/06 1003,00 1003,00 1 003,00

01055000{PORALU FLOTTEURS 38 PORT L 10{10/04/06 12 747,32 12 747,32 12 747,32

01056000{DEPAGNE 9 BORNES FLUIDES L 10{11/04/06 8 046,00 8 046,00 8 046,00

01057000| DEPAGNE 9 BORNES FLUIDES L 10{13/04/06 8 046,00 8 046,00 8 046,00

01058000|ERO BARRIERE PORT AMBONNE L 20[21/04/06 5 650,00 5 650,00 5 650,00

01059000{3AME ASSISTANCE TRAVAUX IDL L 10|18/05/06 61 759,00 61 759,00 61 759,00

01060000| DATA COMSYS MECONF LOGICIEL L 20(22/05/06 1855,00 1855,00 1 855,00

01061000(SILLAGE 1 FUN YAK 540 L 10{29/05/06 11 845,85 11 845,85 11 845,85

01063000{ MAZZA CREATION PARKING IDL L 6,66)22/06/06 91 619,22 76 480,78 6101,84 82 582,62 9 036,60

01065000 TOKHEIM MECONF TABLEAU ELECTR L 10|12/07/06 4171,00 4171,00 4171,00

01066000 SOGETRALEC ACCES ECLAIRAGE L 10{19/07/06 13 294,80 13 294,80 13 294,80

01067000[SOLATRAG 2 PORTILLONS FER IDL L 10|24/07/06 6 344,00 6 344,00 6 344,00

01068000|SECOPLAGE ETALS INOX PECHEURS L 20(28/07/06 8777,24 8777,24 8777,24

01069000 AllF BAIE BRASS.CENTRE PORT L 20|21/08/06 890,00 890,00 890,00

01073000|SECOPLAGE 3 ETALS INOX L 20(31/08/06 13 165,86 13 165,86 13 165,86

01074000 |3ame fac SAS /060502-2 L 10|01/09/06 7 850,00 7 850,00 7 850,00

01075000|CROIX DU SUD DUMPER REF L 20|02/09/06 989,66 989,66 989,66

01076000 TOKHEIM MECONF DAC STATION L 10|05/09/06 12 300,00 12 300,00 12 300,00

01077000|ext appontement lle St Martin L 10{10/10/06 1800,00 1800,00 1800,00

01078000(2 bac rétention HALECO L 20|12/10/06 1667,70 1667,70 1667,70

01079000| Etancheite appt gerant clape S L 33,33|18/10/06 6 971,30 6 971,30 6 971,30

01081000| Epreuve acoustique cuves L 10|16/11/06 4 415,00 4 415,00 4 415,00

01082000 haleco, bac de rétention L 20(21/11/06 765,00 765,00 765,00

01083000 centrale texas port IDL (data L 20(30/11/06 2 458,00 2 458,00 2 458,00

01084000| Pontons+Panne Ext.IDL12Place L 6,66|20/12/06 26 816,00 21 502,05 1785,95 23 288,00 3 528,00

01087000(1ZUBA PREDISGNOSTIC SANITAIRES L| 14,28(01/01/07 3 000,00 3 000,00 3 000,00

01088000|CEBTPSOLEN ETUDE GEOTECHN L 10|01/01/07 1 205,00 1 205,00 1 205,00

01089000 BEL C ETUDE BA SANITAIRES PA L 10/01/01/07 900,00 900,00 900,00

01090000|DELBOSC PLAN SANITAIRES PA L 10|01/01/07 3800,00 3800,00 3 800,00

01091000|DELBOSC PLAN SANITYAIRES PA L 10/01/01/07 4 800,00 4 800,00 4 800,00

01092000|BLANCART INGENIERIE EDF PLOMB L 10{01/01/07 1300,00 1300,00 1 300,00

01093000 Depagne bornes électriques L 20[29/01/07 20 588,00 20 588,00 20 588,00

01094000|LMS jante travel lift L 20(31/01/07 1430,00 1430,00 1430,00

01095000|BUESA CONSTR M DECK L 6,66|31/01/07 107 425,00 85321,99 7154,51 92 476,50 14 948,50

01096000{ AMENAGEMENT INITIAL PORT IDL L 10{31/01/07 23 237,30 23 237,30 23 237,30
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Immo. |Intitulé T|Taux |Date Acq | Montant HT Amor.Antérieur |Amort.Exo.HT [Total Amort. Val.Résiduelle Date Ces. |Famille
01097000| carte electronique data L 20|/06/02/07 1 130,00 1 130,00 1 130,00

01098000 extension port 3 AME L 10|06/02/07 20150,00 20150,00 20150,00

01099000| Sanitaire Pambonne RBL SITU1 L 5|12/02/07 17 902,15 10 639,37 895,11 11534,48 6 367,67
01100000|ALIM EDF PONTON IDL RESTE 2006 L 10{20/02/07 9110,00 9110,00 9 110,00

01101000|RBL SANITAIRES PAMBONNE L 5|23/02/07 23 893,41 14 163,48 1194,67 15 358,15 8535,26
011020003 etal inox pr pecheurs SECOPL L 20(28/02/07 13 165,86 13 165,86 13 165,86

01103000 Buesa Mobi deck L 10[28/02/07 9475,00 9475,00 9 475,00

01105000 Sanit CN mise aux normes GAMBA L 10{07/03/07 15042,31 15042,31 15042,31
01106000|sanitaires PA, ent GAMBA L 10{07/03/07 12 491,97 12 491,97 12 491,97

01107000 faisabilité sanit IDL CEBTP So L 20{09/03/07 2 620,00 2 620,00 2620,00

01109000| menuiserie exter. sanit PA, L 10{30/03/07 6821,10 6821,10 6821,10

01110000| Constr Sanit Port Ambonne L 5]04/04/07 11294,72 6 630,99 564,74 7195,73 4 098,99
01111000 Clot park bass 4 CLOTUR ET CON L 10|05/04/07 7 752,00 7 752,00 7 752,00
01112000|tranchée moby deck L 10{19/04/07 28 867,25 28 867,25 28 867,25

01114000 |sanit.PA carrelage, PROCERAM F L 10{27/04/07 7677,18 7677,18 7677,18
01115000|terrassement berge mobi deck L 10|30/04/07 3 950,00 3 950,00 3 950,00
01116000|(terrassement mobideck BUESA L 10|30/04/07 5 250,00 5 250,00 5 250,00

01117000|avant projet sanitaires IDL DE L 20|09/05/07 4 000,00 4 000,00 4 000,00

01118000 raccordement edf Mobideck EDF L 10]11/05/07 3308,14 3308,14 3 308,14

01120000| projet conception gle delbosc L 20(21/05/07 3 500,00 3 500,00 3 500,00

01121000| cloture parking bassin 4 L 10{22/05/07 18 088,00 18 088,00 18 088,00

01122000| METALU PROFILS DE GALERIE L 20{23/05/07 3942,00 3942,00 3942,00

01123000 douches sani PA France Equipe L 10|23/05/07 5908,27 5908,27 5908,27

01124000|sanit PA, carrelages, faiences L 10(23/05/07 2 079,69 2 079,69 2 079,69

011250002 catway METALU L 6,66|23/05/07 5912,00 4573,00 393,74 4966,74 945,26
01126000|sanitaires PA, fagades, Martea L 10(30/05/07 6 276,35 6 276,35 6 276,35

01128000| mat electrique mobi deck grapi L 10|31/05/07 24 977,45 24 977,45 24 977,45

01129000 etancheité sanit PA, PRO ETANC L 10{31/05/07 3 050,80 3 050,80 3 050,80

01130000 etancheité sanit PA, PRO ETANC L 10{31/05/07 3394,50 3394,50 3394,50

01131000|REN EXTENSION SANITAIR PORTAMB L 10{31/05/07 4941,73 4941,73 4941,73

01132000| PLOMBERIE SIT N@2 P AMBO GAMBA L 10{31/05/07 21911,73 21911,73 21911,73

01133000| porte metal sanit port ambonne L 20|04/06/07 2 650,00 2 650,00 2 650,00

01134000/ électricité Sanitaiers PA Cast L 10|14/06/07 10 580,00 10 580,00 10 580,00

01135000/ centrales bassin 4 et mobideck L 20(18/06/07 2991,00 2991,00 2 991,00

01136000| portail acces mobideck, Poralu L 20(18/06/07 3442,00 3442,00 3 442,00

01137000 peinture sanit PA ent BAUDET L 10{18/06/07 1874,61 1874,61 1874,61

01138000|Etude prod.eau chaude solaire L 20|28/06/07 3 000,00 3 000,00 3 000,00

01139000|armoire pr fibre optique mobid L 20|04/07/07 1770,52 1770,52 1770,52

0114000018 bornes sourcelec DEPAGNE L 20(05/07/07 8 892,00 8 892,00 8 892,00

01141000|3 bornes sourcelec L 20|05/07/07 1305,00 1305,00 1305,00

01142000| mission coordination sanit PA L 20|05/07/07 1350,00 1350,00 1350,00
01144000{PONTONS FLOTTANTS MOBI DECK L 6,66|10/07/07 380 008,00 290 631,04 25 308,53 315939,57 64 068,43
01146000/ fibre optique mobideck, STCE L 10[18/07/07 11 992,00 11 992,00 11 992,00

01147000 porte sanit. dechetterie S ALU L 10{19/07/07 1344,00 1344,00 1 344,00

01148000| raccord.electrique mobideck L 10|24/07/07 14 362,10 14 362,10 14 362,10

01149000|3 mats pour caméras, A2IF L 20(26/07/07 2 400,00 2 400,00 2 400,00

01150000| MOBI DECK PORT AGDE 3 AME L 10|31/07/07 12 050,00 12 050,00 12 050,00

01151000|sanit IDL lot 1 gros oeuvre, A L 5|31/07/07 49 916,67 28 494,06 2495,83 30989,89 18 926,78
01152000(habillage ss vasques sanit PA L 10|03/08/07 1590,00 1590,00 1590,00

01153000| mise conformité elect. ZT, SOG L 10{23/08/07 8 455,00 8 455,00 8 455,00

01154000(snit PA, sit ng3, carrelage L 10|30/08/07 513,09 513,09 513,09

01155000|sanit IDL gros oeuvre AGA TPB L 5|31/08/07 10 560,00 5984,00 528,00 6512,00 4 048,00
01156000| enduits fagade sani IDL L 10|31/08/07 3 400,00 3 400,00 3 400,00

01157000|4 volucompteurs tokheim L 20(18/09/07 38 650,49 38 650,49 38 650,49

01158000(sanit IDL Electricité, CASTAN L 10|18/09/07 4 308,00 4 308,00 4 308,00

011590003 portes métal sanit IDL S.ALU L 10{21/09/07 775,00 775,00 775,00

01160000|sanit IDL, menuiserie ext. L 10]21/09/07 7 276,50 7 276,50 7 276,50

01161000|sanit IDL, ventil, Plomberie L 10{25/09/07 16 235,06 16 235,06 16 235,06

01162000(sanit IDL, eau chaude sanit so L 10|25/09/07 10 087,01 10 087,01 10 087,01

01163000 CONS SANIT IDL L 5|30/09/07 7 630,00 4292,93 381,50 4674,43 2 955,57
01164000(sanit IDL, Etancheité SEM L 10|30/09/07 4 148,69 4 148,69 4 148,69

01165000 CONST CENTRE SURVEILLANCE L 20(22/10/07 2 700,00 2 700,00 2700,00

01166000{5 PONTONS L 6,66|23/10/07 54 366,00 40542,29 3620,78 44 163,07 10202,93
01168000|sanit.IDL Faience ROXAN FOURNI L 10{29/10/07 10963,42 10963,42 10963,42

01169000 CABLAGE PONTON REXEL L 10|31/10/07 3790,61 3790,61 3790,61

01170000| plantations IDL Agaplantes L 20(12/11/07 2 982,00 2 982,00 2982,00

01171000 DURAND Etude fuides Sanit IDL L 20|15/11/07 2 300,00 2 300,00 2 300,00

01172000]sanit IDL, Eau chaude sanit so L 10{25/11/07 4 608,51 4 608,51 4 608,51

01173000]sanit IDL, lot 11 ventil.plomb L 10{25/11/07 8 430,86 8 430,86 8430,86
01174000|PEINTURE SANITAIRE IDL BAUDET L 10(28/11/07 2 984,08 2 984,08 2984,08

01175000(local surveillance vidéo L 20|18/12/07 2 680,00 2 680,00 2 680,00

01176000 | centrale acces Quebec ATS L 20]19/12/07 766,00 766,00 766,00

01177000(sanit IDL, lot serrurerie S AL L 10{20/12/07 744,00 744,00 744,00

01178000| m/conformité electrique port L 10(31/12/07 31762,00 31762,00 31762,00

01179000|SANIT IDL LOT 11 VENTILATION L 10{/01/01/08 2 851,92 2 851,92 2851,92

01180000|SANIT IDL LOT 14 ECS SOLAIRE L 10{01/01/08 1632,82 1632,82 1632,82
01181000[HONORAIRES BEL L 10|01/01/08 2 000,00 2 000,00 2 000,00

01182000|sanit IDL mat électrique L 20{11/01/08 7 146,70 7 146,70 7 146,70

01183000|reprise rampe Darse ZT AGA TPB L 10{17/01/08 3 650,00 3 650,00 3 650,00
01184000|CABINES DOUCHE SANIT IDL L 10{21/01/08 6 528,57 6 528,57 6 528,57

01185000| Projet local secu Architecte L 10[22/01/08 2 100,00 2 100,00 2 100,00

01186000 const sanit idl bgci L 10{30/01/08 675,00 675,00 675,00

01187000| cabines douche sanit IDL L 10(31/01/08 5701,44 5701,44 5701,44

01188000]sanit IDL, lot 1 gros oeuvre L 10{08/02/08 4893,33 4893,33 4893,33

01189000]sanit IDL, lot 12 enduits faga L 10/08/02/08 3 400,00 3 400,00 3 400,00

01190000 mise en conformité trinquette L 10[29/02/08 30908,52 30908,52 30 908,52

01191000| mise en conformité trinquette L 10[29/02/08 16 791,07 16 791,07 16 791,07
01192000|CREATION POTEAUX BETON BASSIN L 20{11/03/08 5 000,00 5 000,00 5000,00

01194000|DIVERS MATERIEL YATCH CLUB L 20/18/03/08 3500,00 3500,00 3 500,00

01195000| Mission coord sanit IDL L 20{19/03/08 675,00 675,00 675,00
01196000|INSTALLAT borne telescopique parking Grand|L 20(28/03/08 2 570,00 2 570,00 2 570,00
01197000|SEAFLEX 2 BRINS 3 BRINS L 6,66/31/03/08 5 976,00 4 281,60 398,00 4 679,60 1296,40
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